Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________________________________________________ действующего на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы: 
- капитальный ремонт строительной части  в РП-Центральный, расположенного по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 17;

- капитальный ремонт строительной части  в  ТП-5, расположенной по адресу:              г. Саратов, ул. Рахова, 64/70;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-53, расположенной по адресу:             г. Саратов, ул. Астраханская угол ул. Советской;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-56, расположенной по адресу:     г. Саратов, ул. Шевченко, 2;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-118, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 11;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-205, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 16;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-328, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 90/104;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-359, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 6/8;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-398, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 20;

- капитальный ремонт строительной части  в ТП-471, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 24;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-335, расположенной по адресу:  г. Саратов, 7-я Дачная (картфабрика);

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-651, расположенной по адресу:  г. Саратов, 3-я Дачная, стадион «Сокол»;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-811, расположенной по адресу:  г. Саратов, 3-я Дачная, стадион ДК «Россия»;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-854, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Одесская, 5;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-352, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Ст. Разина, 50;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-1214, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Железнодорожная, 15/21;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-196, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Спортивная;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-1412, расположенной по адресу:  г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Савельевская;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-269, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 3;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-473, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Советская, 11;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-1128, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Кузнечная, 11/21;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-1244, расположенной по адресу:  г. Саратов, территория 4-й Советской больницы;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-1382, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Б. Садовая, 100;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-780, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 2;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-1267, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Грузинская угол 7-й Нагорной;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-777, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Лесная, 3;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-934, расположенной по адресу:  г. Саратов, Санаторный проезд, 7;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП-1491, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Южная, 42«А»;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в РП-Рокотовский, расположенного по адресу:  г. Саратов, ул. Южная, 36;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в РП-Крекинг, расположенного по адресу:  г. Саратов, 1-й Акмолинский проезд, 16, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-30), дефектных ведомостях (Приложение № 31-60).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет ___________________________, в том числе НДС 18% - _________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет __________________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п.  2.1 договора, что составляет _______________________________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1-30:
Техническое задание;
Приложение № 31-60:

Дефектная ведомость
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 1 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
	

	


                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в РП – Центральный, расположенный по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 17

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), заделка трещин в кирпичных стенах, стяжка РП металлом. 

2. Отделочные работы: окраска дверей, штукатурка поверхностей дверных откосов 

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 2 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 5, расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Рахова, 64/70 

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: замена направляющих, закрытие приямков,  ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия)

2. Отделочные работы:   окраска полов, дверей, жалюзей. 

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 3 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 53, расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Астраханская угол ул. Советской

	Состав работ
	1.Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), заделка трещин в кирпичных стенах фасада ТП. 

2. Отделочные работы:   окраска полов, штукатурка откосов, огрунтовка и штукатурка фасада трансформаторной подстанции. 

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости 

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 4 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 56, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шевченко, 2

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в РУ -6кВ, монтаж заземления дверей.

 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), закрытие приямков, ремонт потолка (заделка трещин в потолке), ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен. 

3. Отделочные работы:   окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей).  

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                        Приложение № 5 к договору подряда № ___
                                                                                                                    на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 118, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 11

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы:  монтаж заземления дверей.

 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих,  закрытие приямков,  ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен. 

3. Отделочные работы:   окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей).  

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                        Приложение № 6 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 205, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 16

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камере трансформаторов, монтаж заземления дверей.

 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих,    ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен. 

3. Отделочные работы:   окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей).  

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости;


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                        Приложение № 7 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 328, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 90/104

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в РУ-0,4кВ, монтаж заземления дверей.

 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, устройство диафрагмы, демонтаж и монтаж дверных полотен, ремонт отмостки  ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).  

3. Отделочные работы:   окраска полов,  окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей).  

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                        Приложение № 8 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 359, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 6/8

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камере трансформаторов,  РУ-0,4кВ,  РУ – 6кВ.

 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах).  

3. Отделочные работы:   окраска полов,  окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей), штукатурка откосов, стен РУ -0,4кВ.  

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                        Приложение № 9 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 398, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 20

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), закрытие приямков,  ремонт отмостки  ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия)

3. Отделочные работы:   окраска полов,  окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей).  

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 10 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 471, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 24

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в РУ-0,4кВ.

 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), укрепление существующих ж/бетонных подкрановых балок металлическими стяжками, заделка трещин в кирпичных стенах.    

3. Отделочные работы:   окраска полов, штукатурка внутренних поверхностей стен, штукатурка фасада здания подстанции, окраска стен.    

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 




                                                                             Приложение № 11 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                     от «__» _________ 2013 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  335 расположенной по адресу: г. Саратов 7-я Дачная (картфабрика). 

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: разборка  разборка бетонный оснований под полы, устройство опалубки, подстилающих слоев,  устройство стяжки,  асфальтобетонного покрытия, смена обделок из листовой стали

2.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 12 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  651, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная стадион «Сокол»

	Состав работ
	1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).  

2. Отделочные работы – заделка трещин в стенах, ремонт штукатурки внутренних стен подстанции, окраска стен.

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости;


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 13 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  811, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная стадион ДК «Россия»

	Состав работ
	1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).  

2. Отделочные работы – заделка трещин в стенах, ремонт штукатурки внутренних стен подстанции, окраска стен.

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 14 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 854, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5

	Состав работ
	1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).  

2. Отделочные работы – заделка трещин в стенах, ремонт штукатурки внутренних стен подстанции, окраска стен.

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости;


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 15 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-352, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Ст. Разина, 50

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы:  демонтаж, монтаж трансформаторов 

2. Ремонтные работы:  ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих в камере трансформаторов, закрытие приямков в камере трансформаторов.   

3. Отделочные работы – окраска полов

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 16 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1214, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Железнодорожная, 15/21 

	Состав работ
	1.  Ремонтные  работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка  оснований из бетона, устройство кровли). 

2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 17 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  196, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Спортивная

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).  

2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 18 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1412, расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Савельевская

	Состав работ
	1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли)

2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 19 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 269,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 3

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия),  ремонт откосов (заделка трещин в стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен, демонтаж и монтаж дверных коробок, усиление существующих ж/бетонных балок металлически стяжками. 

2. Отделочные работы:   окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей).  

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                           Приложение № 20 к договору подряда № ___
                                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 473,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 11

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: ремонт стен (заделка трещин в кирпичных стенах. 

2. Отделочные работы:  штукатурка стен внутри и снаружи здания подстанции, окраска стен. 

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 21 к договору подряда № ___
                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1128,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная, 11/21

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: ремонт стен (заделка трещин в кирпичных стенах), ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).  

2. Отделочные работы:  штукатурка стен внутри и снаружи здания подстанции, окраска стен. 

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 




                                                                              Приложение № 22 к договору подряда № ___
                                                                                                                на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 1244, расположенной по адресу: г. Саратов, территория                   4-й Советской больницы

	Состав работ
	1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли перекладка кирпичного карниза),   усиление существующих конструкций металлическими стяжками.

2. Отделочные работы – окраска полов, дверей.

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 23 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 1382, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 100

	Состав работ
	1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт полов в камере трансформаторов и РУ - 6кВ (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, ремонт порогов, обрамление проемов угловой сталью 

2. Отделочные работы – окраска полов, дверей.

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 24 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 780, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 2 

	Состав работ
	1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли перекладка кирпичного карниза).

2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет  Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 25 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 1267, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Грузинская угол 7-й Нагорной

	Состав работ
	1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж трансформатора. 

1. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен.

2. Отделочные работы: окраска пола

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет  Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 26 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 777, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 3

	Состав работ
	1. Ремонтные работы: замена жалюзи, усиление существующих ж/бетонных конструкций, ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен. 
2. Отделочные работы:  окраска жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей). 

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 27 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  934, расположенной по адресу: г. Саратов Санаторный проезд, 7

	Состав работ
	1.Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли), перекладка кирпичного карниза, закрытие приямков.

2. Отделочные работы: окраска дверей.  

3.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 28 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  1491, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 42 «А» 

	Состав работ
	1.Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли),  закрытие приямков.

2.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 29 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети.
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в РП -  Рокотовский расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 36 

	Состав работ
	1.Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли),  закрытие приямков.

2. Отделочные работы: окраска дверей, ремонт штукатурки (заделка трещин в кирпичных стенах, штукатурка внутренних поверхностей, штукатурка фасада, окраска стен). 

3.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                               Приложение № 30 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
                                                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в РП -  Крекинг, расположенной по адресу: г. Саратов,                                       1-й Акмолинский проезд, 16 

	Состав работ
	1.Ремонтные работы: гидроизоляция боковая, устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен, разработка грунта при подводке, заделка трещин в кирпичных стенах, 

2. Отделочные работы:  штукатурка внутренних поверхностей, штукатурка фасада, окраска стен. 

3.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «___» _____ 2013г. по «__» _______2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 31 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 РП-Центральный, расположенный по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 17
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола  (40 М2)
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,4
	

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	8
	

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,4
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,4
	

	5
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,336
	

	                           Раздел 2. Покраска дверей (71 М2)
	
	
	

	7
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	71
	

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,71
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	71
	

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,71
	

	                           Раздел 3. Откосы
	
	
	

	11
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,221
	

	12
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,06
	

	                           Раздел 4. Стяжка РП металлом
	
	
	

	13
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т металлоконструкций
	0,58
	

	14
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,58
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 32 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-5, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 64/70
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	   Раздел 1. Ремонт пола в РУ-6;0,4;Т1,2( 30 М2) с заменой направляющих, закрытие приямков

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,41
	

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	8,2
	

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,15
	

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,41
	

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,41
	

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,41
	

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,3444
	

	11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,048
	

	12
	Конструкции стальные
	т
	0,048
	

	                           Раздел 2. Покраска дверей и жалюзи (44 М2)
	
	

	13
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	44
	

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	

	15
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	44
	

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                        Приложение № 33 к договору подряда № ___
                                                                                                                 на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ТП-53, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская угол ул. Советской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,12
	

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,018
	

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,12
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,12
	

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,12
	

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,12
	

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0504
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	0,5
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	12
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	                           Раздел 2. Ремонт стен (снаружи)
	
	
	

	26
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1
	

	27
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	24
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12
	

	                           Раздел 3. Ремонт откосов
	
	
	

	30
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,06
	

	31
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,009
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                         Приложение № 34 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-56, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Шевченко, 2
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола
	
	
	

	                           Ремонт пола РУ-6 (2,75х7,48 м2) с подъемом оборудования
	

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,2057
	

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,1425
	

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,2057
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,2057
	

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,2057
	

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,2057
	

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,086394
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	20,57
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2057
	

	                           Демонтаж оборудования
	
	
	

	11
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	

	12
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	

	13
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	

	14
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	

	15
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	

	16
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	

	17
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,222
	

	                           Монтаж оборудования
	
	
	

	18
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	6
	

	19
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	

	20
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
	

	21
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	

	22
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	

	23
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	

	24
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	

	                           Приямки (0,32х0,75 м2 - 2 шт)
	
	
	

	25
	Закрытие приямков
	1 т металлических изделий
	0,03168
	

	26
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,03168
	

	27
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,00048
	

	                           Раздел 2. Ремонт потолка
	
	
	

	28
	Заделка трещин в потолках цементным раствором
	10 м трещин
	0,8
	

	                           Раздел 3. Ремонт откосов
	
	
	

	                           Проемы: 1,1х2,2м2 - 3 шт; 1,6х2,2м2 - 1 шт
	
	
	

	29
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,225
	

	30
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,03375
	

	                           Раздел 4. Ремонт дверей и жалюзи
	
	
	

	31
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0836
	

	32
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	18,4078
	

	33
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1841
	

	34
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	18,41
	

	35
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1841
	

	36
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	

	                           Заземление
	
	
	

	37
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,006
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 35 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ТП-118, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 11
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола
	
	
	

	                           Ремонт пола Т-1, Т-2 (2,575х2,1 м2)
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,054075
	

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,541
	

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,0541
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,0541
	

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,0541
	

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0541
	

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,022722
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	2,27
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	5,41
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0541
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	11
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	

	                           Закрытие приямков
	
	
	

	21
	Закрытие приямков
	1 т металлических изделий
	0,022961
	

	22
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,023
	

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,000348
	

	                           Раздел 2. Ремонт дверей и жалюзи
	
	
	

	50
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,137806
	

	31
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	16,77642
	

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1678
	

	33
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	16,78
	

	34
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3056
	

	51
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	

	                           Заземление
	
	
	

	52
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	

	                           Раздел 3. Ремонт откосов
	
	
	

	53
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,744
	

	54
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,02616
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 36 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-205, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 16
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола
	
	
	

	                           Ремонт пола Т-1, Т-2 (1,87х3,8 м2)
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,07106
	

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,711
	

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,0711
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,0711
	

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,0711
	

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0711
	

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,029862
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	2,99
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	7,11
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0711
	

	                           Поднятие оборудования
	
	
	

	12
	Демонтаж трансформатора
	1 шт.
	2
	

	13
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	

	14
	Демонтаж предохранителя
	1 шт.
	6
	

	15
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	

	16
	Демонтаж шины ответвительной
	100 м
	0,12
	

	17
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	

	18
	Демонтаж шины сборной
	100 м
	0,22
	

	19
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	

	20
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	11
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	

	                           Раздел 2. Ремонт дверей и жалюзи
	
	
	

	50
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,10844
	

	31
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	12,5318
	

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1253
	

	33
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	12,53
	

	34
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23378
	

	51
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	

	21
	Подрезка двери
	1 м реза
	5,73
	

	                           Заземление
	
	
	

	52
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,012
	

	                           Раздел 3. Ремонт откосов
	
	
	

	53
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	4,5
	

	54
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,03375
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 37 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-328, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 90/104
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,267
	

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,0267
	

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,267
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,267
	

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,267
	

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,267
	

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,01762
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	1,762
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	26,7
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,267
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	                           Закрытие приямков
	
	
	

	12
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,092281
	

	13
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,092281
	

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,013982
	

	                           Диафрагма
	
	
	

	15
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,1312
	

	16
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,06
	

	17
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	6
	

	                           Демонтаж оборудования
	
	
	

	18
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	

	19
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	

	20
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,28
	

	21
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	1
	

	22
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,042
	

	                           Монтаж оборудования
	
	
	

	23
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
	

	24
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	

	25
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,28
	

	26
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,28
	

	27
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	1
	

	                           Раздел 2. Ремонт дверей и жалюзи
	
	
	

	28
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,170776
	

	29
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	42,3082
	

	30
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4231
	

	31
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	42,31
	

	32
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4231
	

	33
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	

	                           Заземление
	
	
	

	34
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,012
	

	                           Раздел 3. Ремонт отмостки
	
	
	

	35
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	2,85
	

	36
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0285
	

	37
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,19
	

	38
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,85
	

	39
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,19
	

	40
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,19
	

	41
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 38 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-359, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 6/8
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола РУ-6;0,4;Т-1 (24 м2) с подъемом оборудования и заменой направляющих

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,24
	

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	6
	

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,24
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,24
	

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,24
	

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,24
	

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,1008
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	0,24
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	                           Демонтаж оборудования
	
	
	

	11
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	12
	

	12
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	

	13
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	

	14
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	

	15
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	

	16
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	

	17
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,444
	

	                           Монтаж оборудования
	
	
	

	18
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	12
	

	19
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	

	20
	Металлические конструкции
	1 т
	0,12
	

	21
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	9,9
	

	22
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	

	23
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	

	24
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	

	38
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	

	39
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	

	40
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	

	41
	Металлические конструкции
	1 т
	0,1104
	

	                           Приямки (0,32х0,75 м2 - 2 шт)
	
	
	

	25
	Закрытие приямков
	1 т металлических изделий
	0,06336
	

	26
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,06336
	

	27
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,00096
	

	Раздел 2. Покраска дверей и жалюзи

	42
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	24
	

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	44
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	24
	

	45
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	Раздел 3. Ремонт откосов

	29
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,225
	

	30
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,04
	

	Раздел 4. Ремонт стен РУ-0,4

	31
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,2
	

	32
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	5
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 39 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-398, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 20
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска дверей и жалюзи

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	28
	

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	28
	

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	

	Раздел 2. Ремонт пола РУ-6;0,4(20 М2)

	5
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	6
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	4
	

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,2
	

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,168
	

	Раздел 3. Ремонт отмостки (25 М2)

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,75
	

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0375
	

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,75
	

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,25
	

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,25
	

	17
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0375
	

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,875
	

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,875
	

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,625
	

	Раздел 4. Закрыть приямок

	21
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,016
	

	22
	Конструкции стальные
	т
	0,016
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 40 к договору подряда № ___
                                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-471, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 24
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола РУ-0,4;(3;5 с.ш)0,4(1;2 С.ш.)Т-4 (15 м2) с подъемом оборудования и заменой направляющих

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,24
	

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	6
	

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,24
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,24
	

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,24
	

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,24
	

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,1008
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	0,24
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	                           Демонтаж оборудования
	
	
	

	11
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	12
	

	12
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	

	13
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	

	14
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	

	15
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	

	16
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	

	17
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,444
	

	                           Монтаж оборудования
	
	
	

	18
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	12
	

	19
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	

	20
	Металлические конструкции
	1 т
	0,12
	

	21
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	9,9
	

	22
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	

	23
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	

	24
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	

	38
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	

	39
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	

	40
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	

	41
	Металлические конструкции
	1 т
	0,1104
	

	Раздел 2. Стяжка металлом

	28
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т металлоконструкций
	0,6
	

	33
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,6
	

	34
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	40
	

	35
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	

	36
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	0,4
	

	37
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	

	Раздел 3. Ремонт стен РУ-0,4 (10 М2) и фасада (15 М2)

	29
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	10
	

	30
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,25
	

	42
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,25
	

	43
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,25
	

	44
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25
	

	45
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 41 к договору подряда № ___
                                                                                                               на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-335, расположенная по адресу: г. Саратов, 7-я Дачная (картфабрика)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Отмостка (26 М2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,26
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,19
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,19
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,21
	

	Раздел 2. Отлива (28 М2)

	11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,2
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 42 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-651, расположенная по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, стадион «Сокол»
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Отмостка (34 М2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,1
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,051
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,1
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,34
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,34
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,051
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,93
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	10,71
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	19,89
	

	Раздел 2. Ремонт штукатурки (180 М2)

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,8
	

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,5
	

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8
	


                                                                                          Приложение № 43 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ТП-811, расположенная по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, стадион ДК «Россия»
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Отмостка (34 М2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,1
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,051
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,1
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,34
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,34
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,051
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,93
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	10,71
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	19,89
	

	Раздел 2. Ремонт штукатурки (180 М2)

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,8
	

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,5
	

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                         Приложение № 44 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-854, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отмостка (34 М2)
	
	
	

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,1
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,051
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,1
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,34
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,34
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,051
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,93
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	10,71
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	19,89
	

	                           Раздел 2. Ремонт штукатурки (180 М2)
	
	
	

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,8
	

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,5
	

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,8
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                        Приложение № 45 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП -352, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, 50
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт полов в Т1, Т2  (14 М2)

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,14
	

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3
	

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,14
	

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,14
	

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0588
	

	Раздел 2. Закрытие приямков (1 М2)

	11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,016
	

	12
	Конструкции стальные
	т
	0,016
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                         Приложение № 46 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-1214, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 15/21
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отмостка (30 М2)
	
	
	

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
	

	                           Раздел 2. Кровля (53 М2)
	
	
	

	11
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,53
	

	12
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,53
	

	13
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,24
	

	14
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,53
	

	15
	Устройство кровли из линокрома (или аналог) для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,53
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                         Приложение № 47 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-196, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Спортивная
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт кровли (46 М2)

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,46
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,46
	

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,46
	

	5
	Устройство кровли из линокрома(или аналог) для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,46
	

	Раздел 2. Ремонт отмостки (35 М2)

	6
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,25
	

	7
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0525
	

	8
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,25
	

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,35
	

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,35
	

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0525
	

	    13
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	11,025
	

	14
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	11,025
	

	15
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	20,475
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                        Приложение № 48 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ТП-1412, расположенная по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Савельевская
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт кровли (46 М2)

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,46
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,46
	

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,46
	

	5
	Устройство кровли из линокрома (или аналог) для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,46
	

	Раздел 2. Ремонт отмостки (35 М2)

	6
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,25
	

	7
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0525
	

	8
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,25
	

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,35
	

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,35
	

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0525
	

	13
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	11,025
	

	14
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	11,025
	

	15
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	20,475
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                         Приложение № 49 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-269, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 3
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт полов в РУ-6;0,4 кВ

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,15
	

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3
	

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,15
	

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,15
	

	5
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15
	

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,126
	

	Раздел 2. Ремонт откосов

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,221
	

	8
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,03
	

	Раздел 3. Замена дверей

	9
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	

	10
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1
	

	11
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,03
	

	12
	Полотна дверные
	м2
	10
	

	13
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	

	14
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,03
	

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	

	Раздел 4. Окраска жалюзи

	16
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	4
	

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	

	18
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	4
	

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04
	

	                           Раздел 5. Стяжка металлом
	
	
	

	20
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т металлоконструкций
	0,3
	

	21
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,3
	

	22
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	40
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	

	24
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	0,4
	

	25
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 50 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-473, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 11
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт стен внутри (182 М2) и снаружи (131М2)

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,5
	

	2
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,13
	

	3
	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,13
	

	4
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,13
	

	5
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,13
	

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,13
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 51 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ТП-1128, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная, 11/21
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт стен внутри заделка трещин в панелях (3 М2) и снаружи (130М2)

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,5
	

	2
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,3
	

	3
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,3
	

	4
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,3
	

	5
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3
	

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3
	

	Раздел 2. Ремонт отмостки (25 М)

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,75
	

	8
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0375
	

	9
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,75
	

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,25
	

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,25
	

	13
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0375
	

	14
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,875
	

	15
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,875
	

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,625
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 52 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП -1244, расположенная по адресу: г. Саратов, территория 4-й Советской больницы
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт отмостки

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,65
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0465
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,65
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,31
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,03
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
	

	Раздел 2. Ремонт кровли и парапетов

	11
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,64
	

	12
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,64
	

	13
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,35
	

	14
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,64
	

	15
	Приготовление растворов вручную цементных
	1 м3 раствора
	2
	

	16
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,64
	

	17
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича
	1 м карниза
	20
	

	                           Раздел 3. Стяжка ТП металлом
	
	
	

	18
	Усиление существующих конструкций металлическими стяжками
	1 т металлоконструкций
	0,291
	

	19
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,291
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 53 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-1382, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 100
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт отмостки

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,03
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,2
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,03
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
	

	Раздел 2. Ремонт полов с заменой направляющих (Т-1;)

	11
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,6
	

	12
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,5
	

	13
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	

	14
	Металлические конструкции
	1 т
	0,1104
	

	15
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,06
	

	16
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,06
	

	17
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	18
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0504
	

	Раздел 3. Ремонт полов РУ-6 кВ

	19
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,06
	

	20
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,9
	

	21
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,06
	

	22
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,06
	

	23
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	24
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0252
	

	Раздел 4. Дверь РУ-6кВ яч.трансформатора (1шт),входные(3 шт)

	25
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	26
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1056
	

	27
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	

	28
	Полотна дверные
	м2
	10,56
	

	29
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
	

	30
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,02
	

	31
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	32
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	33
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,06264
	

	34
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	

	35
	Полотна дверные
	м2
	6,264
	

	36
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	

	37
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,02
	

	38
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 54 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-780, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 2
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Кровля(38 М2)

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,38
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,38
	

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,38
	

	5
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,38
	

	Раздел 2. Отмостка (26 М2)

	6
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	

	7
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	

	8
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
	

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,26
	

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	

	13
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,19
	

	14
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,19
	

	15
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,21
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                        Приложение № 55 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-1267, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Грузинская угол 7-й Нагорной
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Отмостка (38 М2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,7
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,057
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,7
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,38
	

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,38
	

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,057
	

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	11,97
	

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	11,97
	

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	22,23
	

	                           Раздел 2. Ремонт пола Т-1 с заменой направляющих (8 М2)
	

	11
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	

	12
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	

	13
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,08
	

	14
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,5
	

	15
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	

	16
	Металлические конструкции
	1 т
	0,1104
	

	17
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,08
	

	18
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,08
	

	19
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
	

	20
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0672
	

	Раздел 3. ремонт стены РУ-0,4 кВ (20 М2)

	21
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,2
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 56 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-777, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 3
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Замена жалюзи 4 шт

	1
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	1,6
	

	2
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	

	3
	Экраны ограждений УА-47
	шт.
	2
	

	4
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,6
	

	5
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,006
	

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006
	

	7
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006
	

	8
	Ограждение сетчатое
	1 м2
	0,15
	

	9
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,15
	

	10
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,0015
	

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0015
	

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0015
	

	Раздел 2. Стяжка металлом, заделка трещин 10 м2

	13
	Усиление существующих железобетонных конструкций металлическими стяжками
	1 т металлоконструкций
	0,291
	

	14
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,291
	

	15
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,1
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                          Приложение № 57 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-934, расположенная по адресу: г. Саратов, Санаторный проезд, 7
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска дверей, 4 шт.

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	34
	

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34
	

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	34
	

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34
	

	Раздел 2. Ремонт кровли (56 м2) и парапета 10 м.п

	5
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,56
	

	6
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,56
	

	7
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	

	8
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,56
	

	9
	Устройство кровли из линокрома(или аналог) для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,56
	

	10
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича
	1 м карниза
	10
	

	Раздел 3. Закрыть приямки 5 м.2

	11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,08
	

	12
	Конструкции стальные
	т
	0,08
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                        Приложение № 58 к договору подряда № ___
                                                                                                                    на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТП-1491, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 42 «А»
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт кровли (56 м2)

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,56
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,56
	

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,56
	

	5
	Устройство кровли из линокрома(или аналог) для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,56
	

	Раздел 2. Закрыть приямки 5 м.2

	6
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,083
	

	7
	Конструкции стальные
	т
	0,083
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                              Приложение № 59 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РП-Рокотовский, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 36
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска дверей, 2 шт.

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	15
	

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15
	

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	15
	

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15
	

	Раздел 2. Ремонт кровли (56 м2) и парапета 10 м.п

	5
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,81
	

	6
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,81
	

	7
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,4
	

	8
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,81
	

	9
	Устройство кровли из линокрома(или аналог) для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,81
	

	Раздел 3. Закрыть приямки 5 м.2

	11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,112
	

	12
	Конструкции стальные
	т
	0,112
	

	Раздел 4. Ремонт штукатурки 178 м2

	13
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	

	14
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,78
	

	15
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,78
	

	16
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,78
	

	17
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,78
	

	18
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,78
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                               Приложение № 60 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                        от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РП Крекинг, расположенный по адресу: г. Саратов, 1-й Акмолинский проезд, 16
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,45
	

	2
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования при толщине кладки стены: 2 кирпича
	1 м изолируемой стены
	45
	

	3
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы с креплением
	100 м3 грунта
	0,24
	

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	4
	

	5
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,4
	

	6
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,4
	

	7
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,4
	

	8
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
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_____________________ 
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