Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы: 
- капитальный ремонт помещения № 211 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40;

-  капитальный ремонт помещения № 322 административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40;

-  капитальный ремонт пола коридора 3-го этажа административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40;

-  капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Саратов, пос. Первомайский, 5-й проезд, № 16;

- капитальный ремонт помещения бокса у проходной авто-транспортного цеха административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40;

- капитальный ремонт помещения сторожей административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 , а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-6), дефектной ведомости (Приложение № 7-12).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет _______________________________, в том числе НДС 18% - ______________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет _________________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________, в том числе НДС 18% – _________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров  
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1-6:
Техническое задание;
Приложение № 7-12:

Дефектная ведомость.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                            Приложение № 1 к договору  подряда № ___
                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                      от «__» _________ 2013 г.

                                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 211 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт помещения № 211 административного здания № 40 по ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Строительные работы – демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных коробок, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах,  разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж  и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, устройство подвесного потолка.  

3. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, оклейка стен обоями. 

4. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _____ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                         Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 322 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт помещения № 322 административного здания № 40 по ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Электромонтажные работы – демонтаж старой проводки, монтаж проводки в штробе, за подвесным потолком, монтаж выключателей, розеток, светильников, сборка распределительного щитка.  

3. Строительные работы – демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, заделка трещин в кирпичных стенах,  разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж  и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, устройство подвесного потолка,  

4. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, оклейка стен обоями. 

5. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _____ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту пола коридора 3-го этажа административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт пола коридора 3-го этажа административного здания № 40 по ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Строительные работы – снятие напольного покрытия (линолеума), демонтаж плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов.

3. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _____ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада  здания  по адресу:                         пос. Первомайский, 5-й проезд, № 16  
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт фасада  здания  по адресу: пос. Первомайский, 5-й проезд, № 16  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Отделочные работы  –   штукатурка фасада, окраска фасада, смена обделок из листовой стали.

3. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _____ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                         Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещения бокса у проходной авто – транспортного цеха административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт помещения бокса у проходной авто – транспортного цеха административного здания № 40 по ул. Белоглинской. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Строительные работы – ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), облицовка ворот стальным профилированным листом.

3. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, окраска потолка. 

4. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _____ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещения сторожей административного здания по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт помещения сторожей административного здания № 40 по ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Электромонтажные работы – демонтаж старой проводки, монтаж проводки в штробе, за подвесным потолком, монтаж выключателей, розеток, светильников, сборка распределительного щитка.  

3. Строительные работы – демонтаж дверных коробок, монтаж металлическим дверных коробок с навеской дверных полотен,  демонтаж дверных полотен, установка наличников,  заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж  и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, устройство подвесного потолка.  

4. Отделочные работы – штукатурка внутренних стен, окраска стен, оклейка стен обоями. 

5. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. .

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _____ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт помещения № 211 административного здания № 40 по                        ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены
	
	
	
	

	2
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	ТЕРр56-09-1
	

	3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,019
1,9/100
	ТЕР10-01-039-01
	

	4
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	2
	СЦМ-101-1921
	

	5
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,051
(2,1*2+0,9)/100
	ТЕР10-01-060-01
	

	6
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,019
1,9/100
	ТЕРр56-10-1
	

	8
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,3
	ТЕРр61-02-7
	

	9
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1
	ТЕРр53-14-1
	

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7
	ТЕР15-04-005-05
	

	11
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7
	ТЕР15-04-027-05
	

	12
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,7
	ТЕР15-06-001-04
	

	                           Полы
	
	
	
	

	13
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,2
	ТЕРр57-03-1
	

	14
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,23
	ТЕР11-01-035-04
	

	15
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	23
	ТСЦ-102-0305
	

	16
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0,2
	ТЕР11-01-039-01
	

	17
	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032
80*0,04/100
	ТЕРр62-18-2
	

	18
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,23
	ТЕРр57-02-1
	

	19
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,23
	ТЕР11-01-036-01
	

	                           Оконный проем (2 шт)
	
	
	
	

	20
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	ТЕРр56-01-1
	

	21
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,066
2,2*3/100
	ТЕРр58-20-1
	

	22
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,075
2,5*3/100
	ТЕР46-04-012-01
	

	23
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,025
	ТЕР10-01-035-03
	

	24
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2,5
	ТСЦ-101-1689
	

	25
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,0352
3,52/100
	ТЕР10-01-034-04
	

	26
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,03
3/100
	ТЕРр56-03-2
	

	27
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2
	ТСЦ-101-1921
	

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	ТЕР15-04-005-05
	

	                           Потолок
	
	
	
	

	30
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,49
	ТЕР15-01-047-15
	

	                           Разное
	
	
	
	

	31
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,022444
((0,72*0,55+0,13*0,55+0,72*0,13)*2*2)/100
	ТЕР15-04-030-04
	

	32
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0096
0,16*3*2/100
	ТЕРр62-32-2
	

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	33
	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,24
	ТЕРм08-02-396-05
	

	34
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,66
	ТЕРм08-02-409-04
	

	35
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,6
	ТЕРм08-02-148-01
	

	36
	Демонтаж светильников из подвесных потолков
	100 шт.
	0,02
	ТЕРм08-03-593-19
	

	37
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,08
	ТЕРм08-03-594-17
	

	38
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	ТЕРм08-03-591-01
	

	39
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,1
	ТЕРм08-03-591-08
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                         Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт помещения № 322 административного здания № 40 по                        ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены
	
	
	
	

	2
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
1/100
	ТЕРр56-09-1
	

	3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,019
1,9/100
	ТЕР10-01-039-01
	

	4
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	2
	СЦМ-101-1921
	

	5
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,051
(2,1*2+0,9)/100
	ТЕР10-01-060-01
	

	6
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,019
1,9/100
	ТЕРр56-10-1
	

	7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,58
	ТЕРр61-02-7
	

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	7
	ТЕРр53-14-1
	

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,58
	ТЕР15-04-005-05
	

	10
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,58
	ТЕР15-04-027-05
	

	11
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,58
	ТЕР15-06-001-04
	

	                           Полы
	
	
	
	

	12
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,17
17/100
	ТЕРр57-03-1
	

	13
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,166
16,6/100
	ТЕР11-01-035-04
	

	14
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	16,6
	ТСЦ-102-0305
	

	15
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0,8
	ТЕР11-01-039-01
	

	16
	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032
80*0,04/100
	ТЕРр62-18-2
	

	17
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,17
	ТЕРр57-02-1
	

	18
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,17
	ТЕР11-01-036-01
	

	                           Оконный проем (2 шт)
	
	
	
	

	19
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,1
	ТЕРр56-01-1
	

	20
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,022
2,2/100
	ТЕРр58-20-1
	

	21
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,025
2,5/100
	ТЕР46-04-012-01
	

	22
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,025
	ТЕР10-01-035-03
	

	23
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2,5
	ТСЦ-101-1689
	

	24
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,0352
3,52/100
	ТЕР10-01-034-04
	

	25
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,03
3/100
	ТЕРр56-03-2
	

	26
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2
	ТСЦ-101-1921
	

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	ТЕР15-04-005-05
	

	                           Потолок
	
	
	
	

	29
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,16
16/100
	ТЕР15-01-047-15
	

	                           Разное
	
	
	
	

	30
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,022444
((0,72*0,55+0,13*0,55+0,72*0,13)*2*2)/100
	ТЕР15-04-030-04
	

	31
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0096
0,16*3*2/100
	ТЕРр62-32-2
	

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	32
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,3
	ТЕРм08-02-148-01
	

	33
	Демонтаж светильников из подвесных потолков
	100 шт.
	0,02
	ТЕРм08-03-593-19
	

	34
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,04
	ТЕРм08-03-594-17
	

	35
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	ТЕРм08-03-591-01
	

	36
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	ТЕРм08-03-591-08
	

	                           Раздел 3. Материалы
	
	
	
	

	37
	Провод ПУНП 3х2,5
	м
	30
	Прайс-лист
	

	38
	Провод ПУНП 3х1,5
	м
	20
	Прайс-лист
	

	39
	Выключатель "РОНДО IP44" О/У 2кл. ВА510-228Б-би
	шт
	1
	Прайс-лист
	

	40
	Светильник ARS/R 436  4х36
	шт
	3
	Прайс-лист
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт пола 3-го этажа административного здания № 40 по                                   ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Ремонт полов
	
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	2,8
	ТЕРр57-03-1
	

	2
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	2,5
	ТЕР11-01-035-04
	

	3
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	250
	ТСЦ-102-0305
	

	5
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	2,5
	ТЕРр57-02-1
	

	6
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	2,5
	ТЕР11-01-036-01
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                            Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фасада  здания  по адресу: пос. Первомайский, 
5-й проезд, № 16  
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Фасад
	
	
	
	

	1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
32/100
	ТЕРр58-20-2
	

	2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	4,5
	ТЕРр61-10-1
	

	3
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов с земли и лесов
	100 м2 поверхности фасадов
	4,5
	ТЕРр62-20-1
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт помещения бокса у проходной автотранспортного цеха административного здания № 40 по ул. Белоглинской


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Полы
	
	
	
	

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	12
80*0,15
	ТЕР46-04-009-01
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,12
80*0,15/100
	ТЕР01-02-055-09
	

	3
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	12
80*0,15
	ТЕР11-01-002-04
	

	4
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
30/100
	ТЕР11-01-019-01
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,8
	ТЕР11-01-019-02
	

	6
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,1
10/100
	ТЕРр51-06-1
	

	7
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	21
10*2,1
	311-01-129-1
	

	8
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	21
10*2,1
	311-01-129-2
	

	9
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	39
10*1,8+10*2,1
	310-3019-1
	

	                           Раздел 2. Стены
	
	
	
	

	10
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,26
	ТЕРр61-02-7
	

	11
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,26
	ТЕР15-04-005-05
	

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	ТЕР15-04-030-04
	

	13
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	ТЕРр62-32-2
	

	                           Раздел 3. Потолок
	
	
	
	

	14
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,08
	ТЕРр62-17-6
	

	                           Раздел 4. Ворота
	
	
	
	

	15
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей
	1 м3 изоляции
	1,2
	ТЕР26-01-041-05
	

	16
	Облицовка ворот стальным профилированным листом
	100 м2
	0,2
	ТЕР09-05-001-01
	

	17
	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7
	т
	0,1
	ТСЦ-101-3848
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                            Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт помещения сторожей административного здания по адресу:                   г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены
	
	
	
	

	2
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
2/100
	ТЕРр56-09-1
	

	3
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,0164
	ТЕР10-04-013-02
	

	4
	Дверь  металлическая
	компл.
	1
	ТСЦ-203-8092
	

	5
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,01
	ТЕР10-01-047-01
	

	6
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт
	1
	СЦМ-101-1921
	

	7
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,051
(2,1*2+0,9)/100
	ТЕР10-01-060-01
	

	8
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,038
1,9*2/100
	ТЕРр56-10-1
	

	10
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	ТЕРр53-14-1
	

	11
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36
	ТЕР15-04-005-05
	

	12
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36
	ТЕР15-04-027-05
	

	13
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,36
	ТЕР15-06-001-04
	

	                           Полы
	
	
	
	

	14
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,19
	ТЕРр57-03-1
	

	15
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,21
	ТЕР11-01-035-04
	

	16
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
	м2
	21
	ТСЦ-102-0305
	

	17
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0,19
	ТЕР11-01-039-01
	

	18
	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032
80*0,04/100
	ТЕРр62-18-2
	

	19
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,41
	ТЕРр57-02-1
	

	20
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,21
	ТЕР11-01-036-01
	

	                           Оконный проем (2 шт)
	
	
	
	

	21
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	ТЕРр56-01-1
	

	22
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,044
2,2*2/100
	ТЕРр58-20-1
	

	23
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,05
2,5*2/100
	ТЕР46-04-012-01
	

	24
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,03
	ТЕР10-01-035-03
	

	25
	Доски подоконные ПВХ
	м
	3
	ТСЦ-101-1689
	

	26
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,02
	ТЕР10-01-034-04
	

	27
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,03
3/100
	ТЕРр56-03-2
	

	28
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	4
	ТСЦ-101-1921
	

	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	ТЕР15-04-005-05
	

	                           Потолок
	
	
	
	

	31
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,21
	ТЕР15-01-047-15
	

	                           Разное
	
	
	
	

	32
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,022444
((0,72*0,55+0,13*0,55+0,72*0,13)*2*2)/100
	ТЕР15-04-030-04
	

	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0096
0,16*3*2/100
	ТЕРр62-32-2
	

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	34
	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,24
	ТЕРм08-02-396-05
	

	35
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,66
	ТЕРм08-02-409-04
	

	36
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,6
	ТЕРм08-02-148-01
	

	37
	Демонтаж светильников из подвесных потолков
	100 шт.
	0,06
	ТЕРм08-03-593-19
	

	38
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,08
	ТЕРм08-03-594-17
	

	39
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	ТЕРм08-03-591-01
	

	40
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,8
	ТЕРм08-03-591-08
	

	Раздел 3. Материалы

	41
	Труба гофрированная ф 16мм2
	м
	66
	Прайс-лист
	

	42
	Короб пластиковый 25х16
	м
	24
	Прайс-лист
	

	43
	Провод ПУНП 3х2,5
	м
	60
	Прайс-лист
	

	44
	Провод ПУНП 3х1,5
	м
	50
	Прайс-лист
	

	45
	Выключатель "РОНДО IP44" О/У 2кл. ВА510-228Б-би
	шт
	1
	Прайс-лист
	

	46
	Светильник ARS/R 436  4х36
	шт
	8
	Прайс-лист
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