Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы: 
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1286, расположенной по адресу:                 ул. Луговая, д. 10/20 по ул. Старополянская, д. 3-11, по ул. Цветочная (от ул. Луговая до ул.  Мельничная), по ул. Мельничная (от ж/дома № 1 до ул. Цветочная);
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1376, расположенной по адресу: Деловой проезд, д. 13/15 по Вишневому проезду, д. 5, 7, по ул. Деловая, 9, 11;
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП-Тюльпан, расположенного по адресу:   ул. Ливневая, по ул. Рябиновая, д. 1-10,  по ул. Радужная д. 2-6, по ул. Тополиная,            д. 8-20;
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 144 по ул. Гоголя (между                       ул. М. Горького и ул. Мясницкой);
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 по ул. Малая Горная, д. 4-10,                    ул. Будочная, 42 – 46;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-474 по ул. Соборная, 89 – 107;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 95 по адресу: ул. Новоузенская, 41;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 436, расположенной по адресу:                    1-й Кольцевой проезд, угол 3-го Товарного проезда по ул. Политехническая д. 26-58,  ул. Новоастраханская д. 2-14, Кольцевой проезд д. 27-53,  3-й Товарный д. 60/11 - 3,                4-й Товарный д. 1-11, 5-й Товарный проезд д. 1 – 5,  ул. Большая Садовая, д. 39 – 63;  

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 817, расположенной по адресу:                    ул. Огородная, 151 по ул. Станкостроительная, д. 2 – 18, ул. Свирская, д. 11 – 23,                  1-й Миллеровский проезд, 3-5, 2-й Миллеровский проезд, 2 – 8, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-9), дефектной ведомости (Приложение № 10-18).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 19) и составляет _________________________________, в том числе НДС 18% - ____________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 19) и составляет __________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1-9:
Техническое задание;
Приложение № 10-18:

Дефектная ведомость;
Приложение № 19:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                 Приложение № 1 к договору подряда № ___
                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                            от «__» _________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1286, расположенной по адресу: ул. Луговая, д. 10/20 по ул. Старополянская, д. 3-11, по                    ул. Цветочная (от ул. Луговая до ул.  Мельничная), по ул. Мельничная (от ж/дома № 1 до ул. Цветочная).


	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 24-ти опор

3.  Демонтаж ответвлений к зданиям: 20 шт

4. Демонтаж деревянной опоры с ж/бетонной приставкой: 1шт

5. Установка деревянной опоры с ж/бетонной приставкой: 1шт

6. Установка подкоса опора деревянная с ж/бетонной приставкой: 1шт 

7.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х70+1х70 (630м)

8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х35+1х54,6 (50м)

9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (320м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                         Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1376, расположенной по адресу: Деловой проезд, д. 13/15 по Вишневому проезду, д. 5, 7, по              ул. Деловая, 9, 11 

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 13-ти опор

3.  Демонтаж ответвлений к зданиям: 4 шт

4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х95+1х95 (340м)

5. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 3х35+1х54,6 (120м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                         Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП-Тюльпан, расположенного по адресу: ул. Ливневая, по ул. Рябиновая, д. 1-10,  по ул. Радужная                    д. 2-6, по ул. Тополиная, д. 8-20 

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 62-ти опор

3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 49 шт

4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х95+1х95 (640м)

5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х70+1х70 (490м)

6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х50+1х54,6 (850м)

7.  Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (980м)

	
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети;


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных  работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №4 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 144 по ул. Гоголя                     (между ул. М. Горького и ул. Мясницкой)

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 14-ти опор кабельный вывод

3.  Демонтаж ответвлений к зданиям: 27 шт

4.  Демонтаж деревянных опор одностоечных  с подкосом: 1 шт

5. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 1шт

6. Установка одностоечных деревянных опор с подкосом вручную: 1шт

7. Установка одностоечных деревянных опор с приставкой вручную: 1шт

8.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х120+1х95 (190м)

9.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х50+1х54,6 (150м)

10. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (540м)

11. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 144 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ проводом СИП – 2 сеч. 4х120мм2 , 1 нитка длиной 120м. (прокладка провода осуществляется по фасаду)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №5 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 по ул. Малая Горная,                д. 4-10, ул. Будочная, 42 - 46 

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ.

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 8-ми опор

3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 13 шт

4. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 3 шт.

5. Установка одностоечных деревянных опор вручную: 3 шт.

6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х35+1х54,6 (150м)

7. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (260м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных  работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №6 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-474 по ул. Соборная, 89 – 107 

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 14-ти опор

3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 25 шт

4. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 3 шт.

5. Демонтаж старых опор одностоечных  с приставками с подкосом: 8 шт

6.  Установка одностоечных деревянных опор вручную: 3 шт.

7. Установка одностоечных ж/бетонных опор при помощи техники:  7 шт.

8. Установка одностоечных ж/бетонных опор с подкосом при помощи техники 1шт.

9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х70+1х70 (290м)

10. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (500м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных  работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №7 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 95 по адресу:                                     ул. Новоузенская, 41 

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Демонтаж существующего кабеля -150м

3.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х95+1х95 (150м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных  работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №8 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 436 расположенной по адресу: 1-й Кольцевой проезд, угол 3-го Товарного проезда по ул. Политехническая д. 26-58,  ул. Новоастраханская д. 2-14, Кольцевой проезд д. 27-53,  3-й Товарный д. 60/11 - 3, 4-й Товарный д. 1-11, 5-й Товарный проезд д. 1 – 5,  ул. Большая Садовая, д. 39 - 63  

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 58-ти опор

3.  Демонтаж ответвлений к зданиям: 73 шт

4.  Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 4шт

5. Демонтаж деревянных опор одностоечных с подкосом: 1

6.  Установка одностоечных ж/бетонных опор с приставкой: 4шт

7. Установка ж/бетонных опор одностоечных с подкосом: 1шт.
8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х95+1х95 (450м)

9.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х70+1х70 (660м)

10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х50+1х54,6 (240м)

11. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (1460м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №9 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 817, расположенной по адресу: ул. Огородная, 151 по ул. Станкостроительная, д. 2 – 18, ул. Свирская, д. 11 – 23, 1-й Миллеровский проезд, 3-5, 2-й Миллеровский проезд, 2 – 8

	Состав и объем работ
	1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 24-ти опор

2.  Демонтаж ответвлений к зданиям: 35 шт

3. Демонтаж старых деревянных опор: 20 шт

4.   Установка одностоечных ж/бетонных опор с подкосом: 9шт

5. Установка одностоечных ж/бетонных опор с приставкой: 11шт

6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х95+1х95 (360м)

7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х70+1х70 (210м)

8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А):

- сечением 3х50+1х54,6 (120м)

9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (720м)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _____ 2013г. по «__» ______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1286 по адресу: 

г. Саратов, по ул. Мельничная
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	21
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	21
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	16
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	16
	

	5
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	16,8
	

	6
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,541
	

	7
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,53361
	

	8
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,53361
	

	9
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,53361
	

	Раздел 3. Материалы

	10
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,03696
	

	11
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	4
	

	12
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	33
	

	13
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	42
	

	14
	Зажим соединительный
	шт.
	80
	

	15
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	42
	

	16
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1,32
	

	17
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	113
	

	18
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	66
	

	19
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	1
	

	20
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,04
	

	21
	Герметизирующая трубка
	шт.
	4
	

	22
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,4
	

	23
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	1
	

	24
	Кожухи защитные
	шт.
	1
	

	25
	Провод СИП 2а 3х70+1х70
	м
	551,82
	

	26
	Провод СИП 2х 16 мм2
	м
	326,4
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________

_____________________ 




                                                                                          Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1376 по адресу: г. Саратов, Вишневому проезду
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	13
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	13
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	4
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	4
	

	5
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	13,65
	

	6
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,34
	

	7
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,480318
	

	8
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,480318
	

	9
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,480318
	

	Раздел 3. Материалы

	10
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,031532
	

	11
	Узел крепления опоры
	шт.
	4
	

	12
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	17
	

	13
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	26
	

	14
	Зажим соединительный
	шт.
	16
	

	15
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	26
	

	16
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	0,68
	

	17
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	57
	

	18
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	34
	

	19
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	1
	

	20
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,04
	

	21
	Герметизирующая трубка
	шт.
	4
	

	22
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,4
	

	23
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	1
	

	24
	Кожухи защитные
	шт.
	1
	

	25
	Провод СИП 2а 3х95+1х95
	м
	346,8
	

	26
	Провод СИП 4х 35 мм2
	м
	122,4
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________

_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП-Тюльпан  по адресу: г. Саратов, ул. Ливневая
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	62
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	62
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	49
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	49
	

	5
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	1,96
	

	6
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	2,022762
	

	7
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	2,022762
	

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	2,022762
	

	Раздел 3. Материалы

	9
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	15
	

	10
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	106
	

	11
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	124
	

	12
	Зажим соединительный
	шт.
	256
	

	13
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	124
	

	14
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	4,24
	

	15
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	368
	

	16
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	212
	

	17
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	3
	

	18
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,12
	

	19
	Герметизирующая трубка
	шт.
	12
	

	20
	Трубки защитные гофрированные
	м
	1,2
	

	21
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	3
	

	22
	Кожухи защитные
	шт.
	3
	

	23
	Провод СИП 2а 3х95+1х95
	м
	642,6
	

	24
	Провод СИП 2а 3х70+1х70
	м
	499,8
	

	25
	Провод СИП 2а 3х 50 +1х54,6
	м
	856,8
	

	26
	Провод СИП 2х 16 мм2
	м
	999,6
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                             Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ и кабельного вывода  от ТП – 144  по адресу:                г. Саратов, ул. Гоголя (между ул. М. Горького и ул. Мясницкой)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	14
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	14
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	27
	

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	1
	

	5
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	1
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	1
	

	7
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	1
	

	8
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	1
	

	9
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе А-образных деревянных опор
	1 опора
	1
	

	10
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	1
	

	11
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	1
	

	12
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	27
	

	13
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	14,7
	

	14
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,34
	

	15
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	1,11
	

	16
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	1,11
	

	17
	Лес круглый погрузка
	1 т
	2,16
	

	18
	Лес круглый разгрузка
	1 т
	2,16
	

	19
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,413651
	

	20
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,413651
	

	21
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	3,683651
	

	Раздел 5. Кабельный вывод на опору КЛ-0,4 кВ (1х130 м АСБ-4х120)

	22
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,27784
	

	23
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,27784
	

	24
	Засыпка траншеи песком (применительно)
	10 м3 основания
	0,15376
	

	25
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,0885
	

	26
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0472
	

	27
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	18,998
	

	28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания
(в плотном теле)
	0,059
	

	29
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	5,9
	

	30
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,059
	

	31
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,059
	

	32
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,059
	

	33
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,059
	

	34
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,236
	

	35
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	69,0092
	

	36
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,18
	

	37
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	0,82
	

	38
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	

	39
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,36
	

	40
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,82
	

	41
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	2
	

	42
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,08
	

	43
	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях разъемный
	1 короб
	3
	

	Раздел 3. Материалы

	44
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м
	м3
	1,179
	

	45
	Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)
	м3
	0,39
	

	46
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,033957
	

	47
	Узел крепления опоры
	шт.
	13
	

	48
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,0132
	

	49
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	2
	

	50
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	25
	

	51
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	28
	

	52
	Зажим соединительный
	шт.
	116
	

	53
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	28
	

	54
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1
	

	55
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	88
	

	56
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	50
	

	57
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	1
	

	58
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,04
	

	59
	Герметизирующая трубка
	шт.
	4
	

	60
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,4
	

	61
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	1
	

	62
	Кожухи защитные
	шт.
	1
	

	63
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	14,16
	

	64
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1,01188
	

	65
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2
	1000 м
	0,1326
	

	66
	Муфта кабельные концевые термоусаживаемые 3КВТп-1-120
	компл.
	2
	

	67
	Кожухи защитные
	шт.
	3
	

	68
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14
	шт.
	8
	

	69
	Провод СИП 2а 3х120+1х95
	м
	193,8
	

	70
	Провод СИП 2а 3х 50 +1х54,6
	м
	153
	

	71
	Провод СИП 2х 16 мм2
	м
	550,8
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 136  по адресу: г. Саратов, ул. Малая Горная, ул. Будочная, ул. Хвесина
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	8
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	8
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	13
	

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	3
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	3
	

	6
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	13
	

	7
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	8,4
	

	8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,3
	

	9
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	2,22
	

	10
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	2,22
	

	11
	Лес круглый погрузка
	1 т
	4,32
	

	12
	Лес круглый разгрузка
	1 т
	4,32
	

	13
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,184824
	

	14
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,184824
	

	15
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	6,724824
	

	Раздел 3. Материалы

	16
	Опоры деревянные 
	шт.
	3
	

	17
	Приставки сборные железобетонные
	шт.
	3
	

	18
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,019404
	

	19
	Узел крепления опоры
	шт.
	7
	

	20
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,0132
	

	21
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	15
	

	22
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	16
	

	23
	Зажим соединительный
	шт.
	52
	

	24
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	16
	

	25
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	0,6
	

	26
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	60
	

	27
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	30
	

	28
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	4
	

	29
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,16
	

	30
	Герметизирующая трубка
	шт.
	16
	

	31
	Трубки защитные гофрированные
	м
	1,6
	

	32
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	4
	

	33
	Кожухи защитные
	шт.
	4
	

	34
	Провод СИП 2а 3х 35+1х54,6
	м
	306
	

	35
	Провод СИП 2х 16 мм2
	м
	265,2
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                           от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 474  по адресу: г. Саратов,ул. Соборная
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	14
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	14
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	25
	

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	1
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	7
	

	6
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	1
	

	7
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	25
	

	8
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	26,25
	

	9
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,29
	

	10
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	6,75
	

	11
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	6,75
	

	12
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,286039
	

	13
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,286039
	

	14
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	7,036039
	

	Раздел 3. Материалы

	15
	Стойка опоры СВ 95
	шт.
	9
	

	16
	Узел крепления опоры
	шт.
	1
	

	17
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,05775
	

	18
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	1
	

	19
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	23
	

	20
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	28
	

	21
	Зажим соединительный
	шт.
	104
	

	22
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	28
	

	23
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	0,92
	

	24
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	78
	

	25
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	46
	

	26
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	2
	

	27
	Зажим анкерный марки SO 157.1
	шт.
	8
	

	28
	Ограничитель перенапряжения
	шт.
	2
	

	29
	Провод СИП 2а 3х70+1х70
	м
	295,8
	

	30
	Провод СИП 2х 16 мм2
	м
	510
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №16 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 95  по адресу: 
г. Саратов, ул. Рахова /Весенний пр – д
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1,5
	

	2
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,15
	

	Раздел 2. Материалы

	3
	Зажим соединительный
	шт.
	10
	

	4
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	4
	

	5
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	2
	

	6
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,08
	

	7
	Герметизирующая трубка
	шт.
	8
	

	8
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,8
	

	9
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	2
	

	10
	Кожухи защитные
	шт.
	2
	

	11
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13
	шт.
	8
	

	12
	Провод СИП 2а 3х95+1х95
	м
	153
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 436 по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, ул. Новоастраханская, Кольцевой проезд, 3-й Товарный, 4-й Товарный, ул. Большая Садовая
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	58
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	58
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	73
	

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	4
	

	5
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	1
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	4
	

	7
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	1
	

	8
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	5
	

	9
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных
	1 опора
	1
	

	10
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	4
	

	11
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	1
	

	12
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	73
	

	13
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	60,9
	

	14
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	1,35
	

	15
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	4,5
	

	16
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	4,5
	

	17
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	1,472258
	

	18
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	1,472258
	

	19
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	5,972258
	

	Раздел 3. Материалы

	20
	Стойка опоры СВ 95
	шт.
	6
	

	21
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,140679
	

	22
	Узел крепления опоры
	шт.
	58
	

	23
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	
	

	24
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	5
	

	25
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	110
	

	26
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	116
	

	27
	Зажим соединительный
	шт.
	312
	

	28
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	116
	

	29
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	4,4
	

	30
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	384
	

	31
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	220
	

	32
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	1
	

	33
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,04
	

	34
	Герметизирующая трубка
	шт.
	4
	

	35
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,4
	

	36
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	1
	

	37
	Кожухи защитные
	шт.
	1
	

	38
	Провод СИП 2а 3х95+1х95
	м
	459
	

	39
	Провод СИП 2а 3х70+1х70
	м
	673,2
	

	40
	Провод СИП 2а 3х 50 +1х54,6
	м
	244,8
	

	41
	Провод СИП 2х 16 мм2
	м
	1489,2
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 817  по адресу: 
г. Саратов,  ул. Станкостроительная
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	24
	

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	24
	

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	35
	

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	11
	

	5
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	9
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	11
	

	7
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	9
	

	8
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	36
	

	9
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	25,2
	

	10
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,69
	

	11
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	21,75
	

	12
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	21,75
	

	13
	Лес круглый погрузка
	1 т
	
	

	14
	Лес круглый разгрузка
	1 т
	
	

	15
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,808483
	

	16
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,808483
	

	17
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	22,558483
	

	Раздел 3. Материалы

	18
	Стойка опоры СВ 95
	шт.
	29
	

	19
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,058212
	

	20
	Узел крепления опоры
	шт.
	33
	

	21
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	5
	

	22
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	43
	

	23
	Зажим анкерный (СИП) РА1500
	шт.
	48
	

	24
	Зажим соединительный
	шт.
	164
	

	25
	Колпачки герметичные СE6.35 (СИП)
	шт.
	48
	

	26
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали                        (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1,72
	

	27
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	150
	

	28
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	86
	

	29
	Крюк бандажный, марки SOT 39
	шт.
	1
	

	30
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,04
	

	31
	Герметизирующая трубка
	шт.
	4
	

	32
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,4
	

	33
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	1
	

	34
	Кожухи защитные
	шт.
	1
	

	35
	Провод СИП 2а 3х95+1х95
	м
	367,2
	

	36
	Провод СИП 2а3х70+1х70
	м
	214,2
	

	37
	Провод СИП 2а 3х 50 +1х54,6
	м
	122,4
	

	38
	Провод СИП 2х 16 мм2
	м
	734,4
	


	Заказчик: 
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_________________ С.В. Козин
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_____________
_____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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