Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	     «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы в РП «Маяк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.177, согласно Техническому заданию (Приложение              № 1), являющееся неотъемлемой частью договора в объеме, указанном в дефектной ведомости (Приложение № 2), являющееся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика (за исключением вакуумных выключателей BB/TEL 10/630 - 9шт, BB/TEL 10/1000 – 3шт  с  микропроцессорными устройствами БМРЗ-101 -9шт и БМРЗ-103 – 3шт. - предоставляются Заказчиком).

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.. пп.3.1.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет _________________________________, в том числе НДС 18% - __________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, в том числе НДС 18% – _______________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:
Дефектная ведомость;
Приложение № 3:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение №1 к  договору подряда № __
                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                          от «__» ___________ 2013 г. 

                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	- РП – Маяк, расположенный по адресу: г. Саратов,                          ул. Шелковичная, 177 



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на реконструкцию РП - Маяк

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (за исключением вакуумных выключателей BB/TEL 10/630 - 9шт, BB/TEL 10/1000 – 3шт  с  микропроцессорными устройствами БМРЗ-101 -9шт и БМРЗ-103 – 3шт. - предоставляются Заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

3. В существующих линейных ячейках КСО-2УМ № 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 заменить масляные выключатели на вакуумные (ВВ/TEL10/630);

4. В существующих вводных и секционной ячейках КСО-2УМ  №2, 3, 15 заменить масляные выключатели на вакуумные (BB/TEL10/1000); 

5. В существующих ячейках КСО-2УМ №7, 10 заменить трансформаторы напряжения НТМИ на 3НОЛ, ячейке №11 установить ОЛС 4 кВА;

6. Во всех существующих ячейках произвести монтаж освещение.

7.  РП-Маяк, в трансформаторной камере:

 -  заменить существующий трансформатор 100 кВА на трансформатор ТМГ 100 кВА с заменой направляющих. 

8.  РП-Маяк, в РУ-0,4 кВ:

- для питания систем автоматики, телемеханики и собственных нужд РП, установить щит 0,4 кВ с АВР, существующее РУ-0,4 кВ демонтировать, нагрузки перевести на данный щит.

9. Пусконаладочные работы.

10. Благоустройство. Произвести устройство подъездной дороги с асфальтобетонным покрытием к зданию РП.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  «__» _______  2013 года  по «___» _______  2013 года 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 2 к  договору подряда № __

                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                          от «__» ___________ 2013 г. 

Дефектная ведомость 
Реконструкция распределительного пункта: РП "Маяк"
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разборка бетонных конструкций объемом более            1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300
	1 м3
	0,1368
	 

	2
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,137
	 

	3
	Демонтаж металлических конструкций
	1 т
	0,10595
	 

	4
	Металлические конструкции
	1 т
	0,10595
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 1 т
	1 шт.
	1
	 

	6
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т
	1 шт.
	1
	 

	7
	Демонтаж шин сборных - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,1
	 

	8
	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,1
	 

	9
	Демонтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, трехфазный
	1 шт.
	1
	 

	10
	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный
	1 шт.
	1
	 

	11
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	9
	 

	12
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	9
	 

	13
	Демонтаж выключателя
	1 шт.
	12
	 

	14
	Выключатель ВВ/ТЕЛ
	1 шт.
	12
	 

	15
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (Амперметр)
	1 шт.
	12
	 

	16
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (Киловольтметр)
	1 шт.
	2
	 

	17
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (Реле)
	1 шт.
	6
	 

	18
	Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток до 100 А
	1 шт.
	3
	 

	19
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	1 шт.
	3
	 

	20
	Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 4
	1 шт.
	2
	 

	21
	Демонтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	2
	 

	22
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	2
	 

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2
	100 жил
	0,22
	 

	24
	Демонтаж шкафа, устанавливаемого на полу, высота и ширина до 200х1000 мм
	1 шт.
	1
	 

	25
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм (Шкаф с АВР)
	1 шт.
	1
	 

	26
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	3
	 

	27
	Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	1
	 

	28
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,02
	 

	29
	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке
	100 шт.
	0,06
	 

	30
	Патрон стенной или потолочный
	100 шт.
	0,02
	 

	31
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,03
	 

	32
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	33
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1
	 

	34
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	0,1
	 

	35
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,3
	 

	36
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,12
	 

	37
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0251
	 

	38
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (Устройство авт. включения резерва ЯАВР)
	1 шт.
	1
	 

	39
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы

	40
	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	12
	 

	41
	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: пружинно-моторным или грузовым
	1 схема
	12
	 

	42
	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800
	1 компл.
	12
	 

	43
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	12
	 

	44
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	12
	 

	45
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
	1 присоединение
	12
	 

	46
	Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2 шт.
	1 устройство
	12
	 

	47
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
	1 схема
	12
	 

	48
	Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов
	1 схема
	12
	 

	                           Раздел 4. Ремонт подъездной дороги

	77
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,03
	 

	78
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,018
	 

	79
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,36
	 

	80
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	9,36
	 

	81
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания
(в плотном теле)
	0,02
	 

	82
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	2
	 

	83
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,02
	 

	84
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,02
	 

	85
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,02
	 

	86
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,02
	 

	                           Раздел 5. Оборудование

	49
	Трансформатор ТМГ 100/6/0,4 (121953/1,18/3,55=29112,68)
	шт
	1
	 

	50
	Выключатель  ВВ/ТЕЛ-10/1000 с приводом и релейной защитой (290662,5/1,18/3,55=69387,09)
	шт
	12
	 

	51
	Панель  ЩО-70-1-85 (линейная) (39789,96/1,18/3,55=9498,683)
	шт
	1
	 

	52
	Панель  ЩО-70-1-95 (торцевая) (2580,79/1,18/3,55=616,09)
	шт
	2
	 

	53
	Шкаф С АВР (49267,13/1,18/3,55=11761,07)
	шт
	1
	 

	                           Раздел 6. Материалы

	54
	Шины ШММ сечением более 400 мм2
	т
	0,00678
	 

	55
	Светильники НСП 41-200-001
	шт.
	8
	 

	56
	Патроны потолочные
	шт.
	2
	 

	57
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100
	10 шт.
	0,8
	 

	58
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	3
	 

	59
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,1
	 

	60
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0,01
	 

	61
	Коробка универсальная марки УК-П
	шт.
	5
	 

	62
	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс
	т
	0,10595
	 

	63
	Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А
	шт.
	3
	 

	64
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2
	шт.
	1
	 

	65
	Амперметр (1752,30/1,18/5,7=260,53)
	шт
	12
	 

	66
	Киловольтметр (1752,30/1,18/5,7=260,53)
	шт
	2
	 

	67
	Реле указательное РУ21/0025 (638/1,18/5,7=94,86)
	шт
	2
	 

	68
	Реле времени ВЛ-6 II (1221/1,18/5,7=181,54)
	шт
	2
	 

	69
	Реле напряжения РН-53/160D (990/1,18/5,7=147,19)
	шт
	2
	 

	70
	Переключатели П-11 М3 I-100А
	шт.
	2
	 

	71
	Трансформатор тока Т-0,66
	шт.
	9
	 

	72
	Трансформатор ОЛС (1090/1,18/5,7=1619,09)
	шт
	1
	 

	73
	Устройство авт. включения резерва ЯАВР (10728,97/1,18/5,7=1595,15)
	шт
	1
	 

	74
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8
	шт.
	22
	 

	75
	Счетчик Меркурий-230 ART-01 CLN (4770/1,18/5,7=709,19)
	шт
	1
	 

	76
	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1-16 М3
	шт.
	2
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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