Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	      «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                     п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции воздушной линии напряжением 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 138, расположенной по адресу: г. Саратов,  угол ул. Рахова и ул. Соколовой, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

       2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет _______________________, в том числе НДС 18% - ______________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________, в том числе НДС 18% – _______________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:

Дефектная ведомость;
Приложение № 3:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»________________2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 138 расположенной по адресу: ул. Рахова угол ул. Соколовой 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ с 114 опор.

3.  Демонтаж ответвлений к зданиям  - 212 шт

4.  Демонтаж деревянных опор  с приставкой – 22шт 

5. Демонтаж ж/бетонный опоры – 2шт

6. Установка одностоечных деревянных опор с приставкой вручную – 22шт

7. Установка металлической  опоры – 2шт 

8.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х120+1х95 – 500м 

9 Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х95+1х95  - 680м

10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х70+1х70 – 410м

11. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х50+1х54,6 – 140м

12. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

- сечением 3х35+1х54,6 – 1250м

13. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16  - 4240м

14. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 138 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 , 1 нитка длиной 40м.

Монтаж концевых муфт КВТп-1 (120-150) – 1шт; КНТп – 1 (120- 150) – 1шт. Восстановление асфальтового покрытия – 20м2    

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект  шифр: 03 – 12 -44 ЭС «Реконструкция ВЛ -0,4кВ от ТП – 138 расположенной по адресу: ул. Рахова угол ул. Соколовой.»     

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ____________  2013 года  по  «__» _____________  2013 года 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-138, расположенной на ул. Рахова угол ул. Соколовая
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	114
	 

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	114
	 

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	212
	 

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ одностоечных
	1 опора
	24
	 

	                           Раздел 2. Строительные работы

	                           Строительные работы на строительство ВЛИ-0,4 кВ

	5
	Установка  деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	22
	 

	6
	Установка металлических опор 
	1 опора
	2
	 

	7
	Развозка  по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	22
	 

	8
	Развозка  по трассе одностоечных металлических опор
	1 опора
	2
	 

	9
	Развозка  по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	114
	 

	10
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям СИП-2 (2х16)-4240 м
	1 ответвление
	212
	 

	11
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	119,7
	 

	12
	Подвеска самонесущих изолированных проводов                  СИП-2-(3х120+1х95)     -500 м                                                       СИП-2-(3х95+1х95)      - 680 м                                                      СИП-2-(3х70+1х70)      - 410 м                                                               СИП-2-(3х50+1х54,6)  - 140 м                                                     СИП-2-(3х35+1х54,6)  - 1250 м                                            
	1000 м
	2,98
	 

	13
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка
	1 т
	4,07
	 

	14
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка
	1 т
	4,07
	 

	15
	Лес круглый погрузка
	1 т
	7,92
	 

	16
	Лес круглый разгрузка
	1 т
	7,92
	 

	17
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	3,026738
	 

	18
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	3,026738
	 

	19
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,016738
	 

	               Кабельный вывод на опору

	20
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,05076
	 

	21
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,05076
	 

	22
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3 основания
	0,02664
	 

	23
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,02025
	 

	24
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0108
	 

	25
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	3,78
	 

	26
	Устройство подстилающих  оснований из песка
	100 м3 
	0,0135
	 

	27
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	1000 м2 покрытия
	0,0135
	 

	28
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 покрытия
	0,0108
	 

	29
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	13,4838
	 

	                           Раздел 3. Монтажные работы

	30
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,27
	 

	31
	Прокладка кабеля 0,4 кВ АСБ-1- 4х120мм2  в готовых траншеях без покрытий
	100 м кабеля
	0,27
	 

	32
	Прокладка кабеля 0,4 кВ АСБ-1- 4х120мм2  по дну канала без креплений
	100 м кабеля
	0,05
	 

	33
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,27
	 

	34
	Монтаж муфты концевой КВТп-1 (70-120)-1 шт, КНТп-1 (70-120)
	1 шт.
	2
	 

	                           Кабельный вывод на опору

	35
	Прокладка кабеля 0,4 кВ АСБ-1- 4х120мм2                                                                                на опору
	100 м кабеля
	0,08
	 

	36
	Установка короба (кожух) для защиты кабеля на опоре
	1 короб
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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