Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы: 
- замена силового трансформатора 180кВА на 250 кВА в ТП-274, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, 98;
- замена силового трансформатора 400кВА на ТМГ 400кВА в ТП – 1065 расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. Б. Горная, 141;

- замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК – держателей в ТП –401 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. Вольская уго ул. Сакко и Ванцетти, 57;
- замена   силового   трансформатора на ТМГ – 250кВА с заменой шин и ПК  в ТП – 350, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Степана Разина, угол ул. Рабочей;

- замена силового трансформатора 315кВА на 400кВА в ТП –150, расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. 2-й Волжский проезд, угол ул. Чернышевского;
- замена силового трансформатора 320кВА на ТМГ 400кВА в ТП – 609 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. 1-й Соколовогорский проезд, угол ул. Загорская;

- Замена силового трансформатора 180кВА на 250кВА в ТП –600  расположенной по адресу: г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-7), дефектной ведомости (Приложение № 8-14).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС»  на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 15) и составляет ______________________, в том числе НДС 18% - ______________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 15) и составляет _____________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, в том числе НДС 18% – ___________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет,__________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1-7:
Технические задания;
Приложение № 8-14:

Дефектные ведомости;
Приложение № 15:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 1 к договору   подряда № ___
                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	
Основание для выполнения работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	- ТП - 274 по адресу: г. Саратов, ул. 2-яСадовая, 98



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ  взамен аппаратов меньшего номинала в вводных панелях заменить вводные рубильники, предохранители, трансформаторы тока.  Все работы вести согласно проекта шифр: 03 – 13 -36 ЭС Замена  силового трансформатора 180кВА на 250кВА  в ТП –274  расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. 2-я Садовая, 98».

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камере трансформатора

-  ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 03 – 13 -36 ЭС Замена  силового трансформатора 180кВА на 250кВА  в ТП –274,  расположенной по адресу:                              г. Саратов,  ул. 2-я Садовая, 98

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  __________  2013 года  по  __________  2013 года.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                                              Приложение № 2 к договору подряда № ___
                                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г.
                                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	- ТП - 1065 по адресу: г.Саратов, ул. Б. Горная, 141



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 400кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ  взамен устаревших аппаратов в вводной панели заменить  предохранители. В камере трансформатора установить стальную сетку на боковую жалюзийную решетку.  Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 13 -22 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 400кВА в ТП – 1065 расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. Б. Горная, 141.»     
 3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 02 – 13 -22 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 400кВА в ТП – 1065 расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. Б. Горная, 141.»     

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  _________  2013 года  по  __________  2013 года

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                                                       Приложение № 3 к договору подряда № ___
                                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                       от «__» _________ 2013 г.
                                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	- ТП - 401 по адресу: г.Саратов, ул. Вольская угол ул. Сакко и Ванцетти, 57 



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ  взамен аппаратов меньшего номинала в вводных панелях заменить вводные рубильники, предохранители, трансформаторы тока., в секционной панели заменить существующий рубильник Р-600 на РЕ -19-47-1000А  В камере трансформатора установить диафрагму. Все работы вести согласно проекта шифр: 03 – 13 -38 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК – держателей в ТП –401 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. Вольская уго ул. Сакко и Ванцетти, 57»     
 3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 03 – 13 -38 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК – держателей в ТП –401 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. Вольская уго ул. Сакко и Ванцетти, 57»     

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  ________  2013 года  по  __________  2013 года. 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                            Приложение № 4 к договору подряда № __
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
                                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
               на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	- ТП-350 по адресу: г.Саратов, ул. С. Разина угол ул. Рабочей



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ.   Все работы вести согласно проекта шифр: 04 – 13 -53 ЭС Замена  силового трансформатора на ТМГ 250кВА с заменой шин и ПК – держателей в ТП – 350 расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. Степана Разина, угол ул. Рабочей.»     
3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора: шифр 04 – 13 – 53ЭС  «Замена силового трансформатора на ТМГ – 250кВА с заменой шин и ПК  в ТП – 350, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Степана Разина, угол ул. Рабочей.»   

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  _______ 2013 года  по  __________  2013 года. 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                            Приложение № 5 к договору подряда № ___
                                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
                                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	- ТП-150 по адресу: г.Саратов, 2-й Волжский проезд угол ул. Чернышевского



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 315кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 6кВ яч. № 1 взамен существующего РВ – 6/400 установить выключатель  нагрузки ВНАзп-10/630 Все работы вести согласно проекта шифр: 04 – 13 -62 ЭС Замена  силового трансформатора 315кВА на 400кВА в ТП –150 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. 2-й Волжский проезд, угол ул. Чернышевского.»     
 3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камере трансформатора 

-  ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

	Исходные данные
	Проект на  замену трансформатора: шифр: 04 – 13 -62 ЭС Замена  силового трансформатора 315кВА на 400кВА в ТП –150 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. 2-й Волжский проезд, угол ул. Чернышевского.»          

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении монтажных  работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  _________ 2013 года  по _________ 2013 года. 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___
                                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
                                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
               на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	- ТП-609 по адресу: г.Саратов, 1-й Соколовогорский проезд угол ул. Загорский



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ  взамен аппаратов меньшего номинала в вводных панелях заменить вводные рубильники, предохранители, трансформаторы тока.. Все работы вести согласно проекта шифр: 04 – 13 -61 ЭС Замена  силового трансформатора 320кВА на ТМГ 400кВА  в ТП – 609 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. 1-й Соколовогорский проезд, угол ул. Загорская.»     
 3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камере трансформатора 

-  ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора (1шт.)    шифр: 04 – 13 -61 ЭС Замена  силового трансформатора 320кВА на ТМГ 400кВА  в ТП – 609 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. 1-й Соколовогорский проезд, угол ул. Загорская.».

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  ___________  2013 года  по ____________ 2013 года. 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___
                                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
                                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	- ТП - 600 по адресу: г.Саратов, ул. 5-й Соколовогрский проезд 



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ  взамен аппаратов меньшего номинала в вводных панелях заменить вводные рубильники, предохранители, трансформаторы тока.  Все работы вести согласно проекта шифр: 03 – 13 -31 ЭС Замена  силового трансформатора 180кВА на 250кВА  в ТП –600  расположенной по адресу: г. Саратов,  5-й Соколовогорский проезд».     
 3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 03 – 13 -31 ЭС Замена  силового трансформатора 180кВА на 250кВА  в ТП –600  расположенной по адресу: г. Саратов,  5-й Соколовогорский проезд».      

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  _________  2013 года  по  ____________  2013 года. 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                            Приложение № 8 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                       от «__» _________ 2013 г 
Дефектная ведомость

Замена трансформатора на ТМГ-250 кВА в ТП-274
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-180/6
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,1
	 

	3
	Демонтаж ПН-держателей 
	100 шт.
	0,03
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж предохранителей ПН
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	7
	Демонтаж заземления бака силового трансфарматора
	1 шт.
	1
	 

	8
	Демонтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	8
	 

	9
	Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	                           Направляющие

	10
	Демонтаж металлических конструкций
	1 т
	0,1304
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	11
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	12
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (АД31Т 50х5)
	100 м
	0,1
	 

	13
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 (АД31Т 60х6)
	1 шт.
	1
	 

	14
	Монтаж ПК-, ПН-держателей
	100 шт.
	0,06
	 

	15
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	16
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	17
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	8
	 

	18
	Заземление бака силового трансфарматора
	1 шт.
	1
	 

	19
	Предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	20
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	21
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	22
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,06
	 

	24
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	25
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2
	1 шт.
	2
	 

	26
	Металлические конструкции
	1 т
	0,12366
	 

	27
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	2,75366
	 

	28
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	2,75366
	 

	29
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	2,75366
	 

	                           Направляющие

	30
	Металлические конструкции
	1 т
	0,1304
	 

	31
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	32
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	33
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,9
	 

	34
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,9
	 

	35
	Полив водой основания
	100 м2 уплотненной площади основания
	0,09
	 

	36
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	37
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	38
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,09
	 

	39
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,004
	 

	40
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,018
	 

	41
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,32
	 

	42
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	43
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,05
	 

	                           Раздел 4. Материалы

	44
	Предохранители ПКТ-102-6-50-31,5УЗ
	шт.
	3
	 

	45
	ПК-держатели 
	10 шт.
	0,3
	 

	46
	Предохранитель ПН-2 
	шт.
	3
	 

	47
	ПН-держатели 
	10 шт.
	0,3
	 

	48
	Трансформатор тока Т-600/5
	шт.
	3
	 

	49
	Шина АД31Т 50х5 
	т
	0,00675
	 

	50
	Шина АД31Т 60х6 (применительно)
	т
	0,015552
	 

	51
	Переходная пластина АП 50х5 4 шт 
	т
	0,000108
	 

	52
	Переходная пластина АП 60х6 4 шт 
	т
	0,000233
	 

	53
	Шайбы плоские (АС-12)
	шт
	40
	 

	54
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (М12)  20шт
	т
	0,00248
	 

	55
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	0,1304
	 

	56
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1
	 

	57
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	1,08
	 

	58
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,9
	 

	59
	Изоляторы опорные 
	шт.
	8
	 

	60
	Муфта термоусаживаемая концевая КВТп10-35/70 
	компл.
	2
	 

	61
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,02639
	 

	62
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,014
	 

	63
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8
	шт.
	6
	 

	64
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм
	т
	0,09036
	 

	65
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100
	м
	4
	 

	66
	Конструкция для крепления кабеля  (1 шт)
	т
	0,0037
	 

	                           Раздел 5. Оборудование

	67
	Трансформатор  ТМГ-250
	шт
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                            Приложение № 9 к договору подряда № ___
                                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                      от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость

Замена трансформатора на ТМГ-400 кВА в ТП-1065
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-400/6
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,23
	 

	3
	Демонтаж ПК-, ПН-держателей 
	100 шт.
	0,06
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж предохранителей ПН
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	7
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,01
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	8
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	9
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 (АД31Т 60х6)
	100 м
	0,23
	 

	10
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 (АД31Т 60х6)
	1 шт.
	1
	 

	11
	Заземление бака силового трансформатора (применительно)
	1 шт.
	1
	 

	12
	Монтаж ПК-, ПН-держателей
	100 шт.
	0,06
	 

	13
	Предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	14
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	15
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,01
	 

	16
	Металлические конструкции
	1 т
	0,03506
	 

	17
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3,73506
	 

	18
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3,73506
	 

	19
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	3,73506
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	20
	Предохранители ПКТ-102-6-80-20УЗ 
	шт.
	3
	 

	21
	ПК-держатели
	10 шт.
	0,3
	 

	22
	Предохранитель ПН-2
	шт.
	3
	 

	23
	ПН-держатели 
	10 шт.
	0,3
	 

	24
	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК
	шт
	1
	 

	25
	Лампа накаливания 100 Вт (применительно)
	10 шт.
	0,1
	 

	26
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (М12)  26шт
	т
	0,003224
	 

	27
	Шайбы плоские 
	шт
	52
	 

	28
	Шина АД31Т 60х6 
	т
	0,032076
	 

	29
	Переходная пластина АП 60х6 4 шт
	т
	0,000233
	 

	30
	Сетка «Рабица»
	м2
	1
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	31
	Трансформатор  ТМГ-400
	шт
	1
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________


                                                                                                         Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                                        на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
	Дефектная ведомость 

	Замена трансформатора на ТМГ-630 кВА в ТП-401

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-400/6
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,3
	 

	3
	Демонтаж ПК-, ПН-держателей
	100 шт.
	0,06
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж предохранителей ПН
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	7
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	8
	Демонтаж рубильника
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	9
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	10
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2  (АД31Т 80х8)
	100 м
	0,3
	 

	11
	Монтаж ПК-, ПН-держателей
	100 шт.
	0,06
	 

	12
	Заземление бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	13
	Предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	14
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	15
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А
	1 шт.
	2
	 

	16
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	17
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6
	1 шт.
	4
	 

	18
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	19
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	4,9333
	 

	20
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	4,9333
	 

	21
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	4,9333
	 

	22
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	1,44
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	23
	Предохранители ПКТ-103-6-100-31,5УЗ 
	шт.
	3
	 

	24
	Предохранитель ППН 41-1000
	шт.
	3
	 

	25
	Шина АД31Т 80х8
	т
	0,05184
	 

	26
	Трансформатор тока ТШП-600/5
	шт.
	3
	 

	27
	Рубильник РЕ-19-41 
	шт.
	2
	 

	28
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (диафрагма)
	м2
	1,44
	 

	29
	Амперметр 0-1000 А
	шт
	3
	 

	30
	Вольтметр 400 В
	шт
	1
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	31
	Трансформатор  ТМГ-630
	шт
	1
	 


Заказчик: 

Подрядчик:

ЗАО «СПГЭС» 
____________
Генеральный директор
________________
_________________ С.В. Козин

                                                                                Приложение № 11 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
	Дефектная ведомость
	
	
	

	Реконструкция в ТП-350:  Замена силового трансформатора 180 кВА на                ТМГ- 250 кВА

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	3
	Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	15
	 

	4
	Демонтаж: предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж: гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	6
	Демонтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	7
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	8
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	9
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
	 

	10
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	11
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	12
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	15
	 

	13
	Установка гибкой перемычки  (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	14
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	15
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	16
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,06
	 

	17
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	18
	Муфты концевые термоусаживаемые  для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт.
	2
	 

	19
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	20
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	21
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	22
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	3
	 

	                      Раздел 3. Материалы

	23
	Муфта КВТп10-70/120 
	компл.
	2
	 

	24
	Кабели  АСБл -10 3 х 120 мм2
	1000 м
	0,014
	 

	25
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17
	шт.
	6
	 

	26
	Изоляторы опорные
	шт.
	15
	 

	27
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2  (Ошиновка трансформатора)
	т
	0,011712
	 

	28
	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78
	т
	0,028
	 

	29
	Предохранители ПКТ-103-10-80-20УЗ
	шт.
	3
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	30
	Трансформатор  ТМГ-250
	шт
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                      Приложение № 12 к договору подряда № ___
                                                                                                                   на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                   от «__» _________ 2013 г
	
	Дефектная ведомость
	
	
	

	
	Реконструкция в ТП-150: Замена силового трансформатора 315 кВА на 
ТМГ- 400 кВА

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой ТМГ-315 кВА
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж: шин
	100 м
	0,53
	 

	3
	Демонтаж: предохранителей
	1 шт.
	3
	 

	4
	Демонтаж: заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	5
	Демонтаж проводника заземляющего 
	100 м
	0,2
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	6
	Трансформатор силовой ТМГ-400 кВА
	1 шт.
	1
	 

	7
	Монтаж шин
	100 м
	0,53
	 

	8
	Монтаж заземления из полосовой стали  сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	9
	Монтаж заземления из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	10
	Установка гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	11
	Монтаж предохранителя ПКТ 102-6-80-20 УЗ
	1 шт.
	3
	 

	12
	Монтаж светильника НПБ 1301
	100 шт.
	0,03
	 

	13
	Монтаж выключателя нагрузки ВНАзп-10/630
	1 шт.
	1
	 

	14
	Монтаж кабельной перемычки  
	100 м кабеля
	0,14
	 

	15
	Муфты концевые 10КВТп-(70-120)
	1 шт.
	2
	 

	16
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	17
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	18
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	19
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	3
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих

	20
	Демонтаж: металлические конструкции
	1 т
	0,15
	 

	21
	Металлические конструкции
	1 т
	0,14092
	 

	22
	Металлические конструкции диафрагма
	1 т
	0,059
	 

	23
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	24
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,001
	 

	25
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,15
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов

	26
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	27
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 

	28
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	29
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	30
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,09
	 

	31
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	32
	Окраска  пола масляными составами
	100 м2 
	0,09
	 

	33
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	34
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,05
	 

	35
	Монтаж плиты проходной
	1 м2
	4,5
	 

	36
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0185
	 

	37
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,415
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___
                                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
	
	Дефектная ведомость
	
	
	

	
	Реконструкция в ТП-609:  Замена силового трансформатора 320 кВА на ТМГ- 400 кВА

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой ТМГ-320 кВА
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж: шин
	100 м
	0,53
	 

	3
	Демонтаж: предохранителей
	1 шт.
	6
	 

	4
	Демонтаж: трансформаторов тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж ПН- держателя
	100 шт.
	0,03
	 

	6
	Демонтаж: гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	7
	Демонтаж: проводника заземляющего
	100 м
	0,2
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	8
	Трансформатор силовой ТМГ-400 кВА
	1 шт.
	1
	 

	9
	Монтаж моста шинного
	1 шт.
	1
	 

	10
	Монтаж заземления из полосовой стали  сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	11
	Монтаж заземления из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	12
	Установка гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	1
	 

	13
	Монтаж предохранителя ПКТ 102-6-80-20 УЗ
	1 шт.
	3
	 

	14
	Монтаж предохранителя ПН 2-600
	1 шт.
	3
	 

	15
	Установка ПН- держателя
	100 шт.
	0,03
	 

	16
	Монтаж трансформатора тока ТТ-600/5
	1 шт.
	3
	 

	17
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	18
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	19
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	3
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих

	21
	Демонтаж: металлические конструкции
	1 т
	0,15
	 

	22
	Металлические конструкции
	1 т
	0,14092
	 

	23
	Металлические конструкции диафрагма
	1 т
	0,059
	 

	24
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	25
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,001
	 

	26
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,15
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов

	27
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	28
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,9
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,9
	 

	30
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	31
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,09
	 

	32
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов
	100 м2 
	0,09
	 

	33
	Окраска  пола масляными составами
	100 м2 
	0,09
	 

	34
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	35
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,05
	 

	36
	Монтаж плиты проходной
	1 м2
	4,5
	 

	37
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0185
	 

	38
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,415
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
____________
_____________________ 


                                                                                                                          Приложение № 14 к договору подряда № ___
                                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                          от «__» _________ 2013 г
	

	                                                 Дефектная ведомость
Замена трансформатора на ТМГ-250 кВА в ТП-600

	 пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-180/6
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	1 шт.
	3
	 

	3
	Демонтаж ПН-держателей
	100 шт.
	0,03
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПН
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	7
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	8
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 (АТ 60х5)
	1 шт.
	1
	 

	9
	Заземление бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	10
	Предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	11
	Монтаж ПН-держателей 
	100 шт.
	0,03
	 

	12
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	13
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	14
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	15
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	2,6633
	 

	16
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	2,6633
	 

	17
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	2,6633
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	18
	Предохранители ПКТ-102-6-50-31,5УЗ 
	шт.
	3
	 

	19
	Предохранитель ПН-2 
	шт.
	3
	 

	20
	Трансформатор тока ТТ-400/5
	шт.
	3
	 

	21
	ПН-держатели
	10 шт.
	0,3
	 

	22
	Переходная пластина АП 50х5 4 шт 
	т
	0,007051
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	23
	Трансформатор ТМГ-250
	шт
	1
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