Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы: 
- капитальный ремонт строительной части в РП – Питомник, расположенном по адресу: г. Саратов, совхоз ЦДК;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1104, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 18;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 421, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 197;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 592, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 84;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 419, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, 57;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 209, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 45;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 55, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 88;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1230, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 35;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1229, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Топольчанская, 7;
- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1209, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мамонтова, 2;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 440, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей, 6;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-1093, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-я Лагерная, д. 4;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  195, расположенной по адресу: г. Саратов 10-я Дачная территория о/л «Бриз»;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-550, расположенной по адресу: г. Саратов 3-й Петровский проезд;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-1261, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Безымянная, 6;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  810, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 24;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  962, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Омская, 25;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 1143, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тульская, 8;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 239, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 6;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 914, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 «А», а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-20), дефектной ведомости (Приложение № 21-40).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 41) и составляет ___________________________, в том числе НДС 18% - _________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 41) и составляет _________________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________, в том числе НДС 18% – ____________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ____________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1-20:
Техническое задание;
             Приложение № 21-40:

             Дефектная ведомость;
             Приложение № 41:

             Сметная документация

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                  Приложение № 1 к договору подряда № ___
                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.

	

	


                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в РП – Питомник, расположенном по адресу: г. Саратов, совхоз ЦДК

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ

2. Ремонтные  работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли)
3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с ________2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 2 к договору  подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1104, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 18

	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы: заделка трещин в кирпичных стенах снаружи и внутри здания ТП.

3. Отделочные работы: штукатурка и покраска поверхностей стен здания. 

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _______2013г по ___________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 421, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 197

	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж и монтаж трансформаторов.

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия),  ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах, штукатурка поверхности)
4. Отделочные работы: окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей). 

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _______2013г  по ________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование  и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 592, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 84


	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж и монтаж трансформаторов, демонтаж и монтаж оборудования в РУ -6кВ, РУ – 0,4кВ

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих,  ремонт откосов (заделка трещин, штукатурка поверхности), ремонт отливов, ремонт дверей (демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен).   

4. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей, окраска жалюзей.

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _______2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 5 к договору  подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование  и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 419, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, 57

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), ремонт откосов (заделка трещин, штукатурка поверхности), ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).   

3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей, окраска жалюзей.

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с 1.07.2013г – 31.07.2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.

                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 209, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 45

	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж и монтаж оборудования в РУ -6кВ.  
3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих закрытие приямков, заделка трещин в кирпичных стенах,  устройство диафрагмы, замена дверей в РУ - 6кВ, РУ - 0,4кВ, камерах трансформаторов  (демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен.  

4. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей, штукатурка стен и потолка, окраска стен и потолка 

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с ______2013г по ________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                               Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.

                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети.
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 55, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 88

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), заделка трещин в кирпичных стенах, стяжка ТП, устройство диафрагмы, ремонт отливов, ремонт жалюзи, установка сеток на жалюзийные решетки, замена дверей в РУ - 6кВ, РУ - 0,4кВ  (демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен,   

3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _______2013г по _______2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1230, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 35 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы:  ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), закрытие приямков в камере трансформаторов
3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с __________2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети.
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1229, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Топольчанская, 7 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы:   ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка  оснований из бетона, устройство кровли), ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), закрытие приямков в камере трансформаторов
3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _________2013г по _______2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 10 к договору  подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1209, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мамонтова, 2 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Ремонтные работы: ремонт фасада( заделка трещин в стенах)  

3. Отделочные работы: штукатурка фасада здания ТП, огрунтовка поверхности здания, окраска фасада, окраска дверей

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _____2013г по ________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                  Приложение № 11 к договору  подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.

                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети.
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 440, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей, 6 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Ремонтные работы: ремонт фасада( заделка трещин в стенах)  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка  оснований из бетона, устройство кровли), ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия)
3. Отделочные работы: штукатурка фасада здания ТП, огрунтовка поверхности здания, окраска фасада, окраска полов

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с ________2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 12 к договору  подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1093, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-я Лагерная, д. 4

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли)

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с ________2013г по ________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                     на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  195, расположенной по адресу: г. Саратов 10-я Дачная территория о/л «Бриз»

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Ремонтные работы: разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).  

3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _________2013г по ________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-550, расположенной по адресу: г. Саратов 3-й Петровский проезд

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия).

3. Отделочные работы – окраска полов

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _________2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.

                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1261, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Безымянная, 6

	Состав работ
	1.  Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ 

1. Электромонтажные работы:  демонтаж, монтаж трансформаторов 

2. Ремонтные  работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих в камере трансформаторов, закрытие приямков в камере трансформаторов.

3. Отделочные работы – окраска полов

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _________2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                       Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети.
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  810, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 24

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия); ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия).  

3. Отделочные работы – окраска полов.

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с __________2013г по ____________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 17 к договору  подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  962, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Омская, 25

	Состав работ
	1.Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).

2. Отделочные работы – окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхности).

3.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с ___________2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 1143, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тульская, 8

	Состав работ
	1. поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), закрытие приямков.

3. Отделочные работы – окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхности).

4.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с ____________2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



Приложение № 19 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

                                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети.
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 239, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 6 

	Состав работ
	1.  Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ 

2. Электромонтажные работы:  демонтаж, монтаж трансформаторов 

3. Ремонтные  работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих в камере трансформаторов, заделка тещин в кирпичных стенах

4. Отделочные работы – окраска полов, штукатурка фасада, окраска фасада 

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет  Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с _______2013г по _________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 20 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «__» _________ 2013 г.

                                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 914, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 26 «А»

	Состав работ
	1.  Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ 

2. Ремонтные  работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли перекладка кирпичного карниза).

3. Отделочные работы – окраска пола 

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет  Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с ___________2013г по __________2013г

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 21 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	Дефектная ведомость

	
	                                                                           РП-Питомник

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1,04
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	1,04
	

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,5
50/100
	

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,04
	

	5
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	1,04
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                        Приложение № 22 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	
	
	

	
	Дефектная ведомость

	
	                                    ТП-1104
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	   Раздел 1. Ремонт стен внутри заделка трещин в панелях (3 М2) и снаружи (118М2)

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,5
	

	2
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,21
	

	3
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,21
	

	4
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,21
	

	5
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,21
	

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,21
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 23 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	
	
	

	
	Дефектная ведомость

	
	                                                                            ТП-421

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт полов в  Т1, Т2 (12М2) с заменой направляющих
	

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,12
	

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,4
	

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
0,1*2
	

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
6*18,4*2/1000

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,12
	

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,12
	

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,1008
12*0,2*2*2,1/100

	Раздел 2. Ремонт откосов

	11
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,221
	

	12
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,05
	

	Раздел 3. Окраска дверей и жалюзи

	13
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	28
	

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	

	15
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	28
	

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 24 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	
	
	

	
	
	Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП-592
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола Т-1, Т-2 (2,2х2,6 м2 - 2 шт)

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,1144
2,2*2,6*2/100
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,716
11,44*0,15
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,1144
11,44/100
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,1144
11,44/100
	 

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,1144
11,44/100
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1144
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,048048
11,44*0,2*2,1/100
	 

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	2
	 

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	11,44
	 

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1144
	 

	                           Замена направляющих

	11
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
6*18,4*2/1000
	 

	                           Поднятие оборудования в Т-1; 2

	12
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
1*T
	 

	13
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
1*T
	 

	14
	Предохранитель
	1 шт.
	6
3*T
	 

	15
	Предохранитель
	1 шт.
	6
3*T
	 

	16
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
6*T/100
	 

	17
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
6*T/100
	 

	18
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
11*T/100
	 

	19
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
11*T/100
	 

	20
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
1*T
	 

	21
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,38
1,9*2/10
	 

	  Ремонт пола РУ-6; 0,4 (2,2х4,65 м2 и 4,15х4,65 м2) с подъемом оборудования

	22
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,295275
(2,2*4,65+4,15*4,65)/100
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	7,3825
29,53*0,25
	 

	24
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,2953
29,53/100
	 

	25
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,2953
29,53/100
	 

	26
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,2953
29,53/100
	 

	27
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,2953
29,53/100
	 

	28
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,124026
29,53*0,2*2,1/100
	 

	29
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	12,4
	 

	30
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	220,8844
29,53*7,48
	 

	31
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,208844
29,53*7,48/100
	 

	                           Поднятие оборудования РУ-6; 0,4

	32
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	 

	33
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	34
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
6*0,8+1*0,3+0,6*4
	 

	35
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
(6*6+4*7)/100
	 

	36
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
(3,5*6+4*7)/100
	 

	37
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	38
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,222
(0,3*6+0,06*7)/10
	 

	39
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	6
	 

	40
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	41
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
10*6/1000
	 

	42
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
6*0,8+1*0,3+0,6*4
	 

	43
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
(6*6+4*7)/100
	 

	44
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
(3,5*6+4*7)/100
	 

	45
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отливов

	46
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,207
(5,4*2+9,9)/100
	 

	47
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,09315
(5,4*2+9,9)*0,45/100
	 

	48
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,1
10/100
	 

	                           Раздел 3. Ремонт дверей и жалюзи

	49
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,1428
(1,67*2+1,06+1,55)*2,4/100
	 

	50
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	19,3825
(1,67*2+1,06+1,55)*2,4+(0,96*0,86+1,67*0,86+0,23*0,23)*2+0,57*0,83
	 

	51
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1938
19,38/100
	 

	52
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	19,38
	 

	53
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3366
(19,38+14,28)/100
	 

	54
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
2/100
	 

	55
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	5,95
1,67*2+1,06+1,55
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 25 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	
	
	

	
	
	                   Дефектная ведомость
	

	
	
	            ТП-419
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в РУ-6;0,4; Т1, Т2( 48М2) с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	9,6
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
0,1*2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
6*18,4*2/1000
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,48
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,48
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,4032
48*0,2*2*2,1/100
	 

	                           Раздел 2. Откосы

	11
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,221
	 

	12
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	 

	                           Раздел 3. Покраска дверей и жалюзи

	13
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	33
	 

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,33
	 

	15
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	33
	 

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,33
	 

	                           Раздел 4. Ремонт отмостки (7 М2)

	17
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	1,05
7*0,15
	 

	18
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0105
7*0,15/100
	 

	19
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,05
7*0,15
	 

	21
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	22
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	23
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,01
1/100
	 

	24
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	2,1
1*2,1
	 

	25
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	2,1
1*2,1
	 

	26
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4
1*1,8+1*2,10+0,1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 26 к договору  подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	                Дефектная ведомость
	

	
	
	             ТП-209
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	   Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола Т-1, Т-2 (2,65х2, 95 м2)

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,1025
10,25/100
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,025
10,25*0,1
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,015375
10,25*0,15/100
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,1025
10,25/100
	 

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,1025
10,25/100
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1025
10,25/100
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,006765
0,6765/100
	 

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	0,6765
	 

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	10,25
	 

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по бетону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1025
10,25/100
	 

	                           Замена направляющих

	11
	Металлические конструкции
	1 т
	0,13984
3,8*18,4*2/1000
	 

	                           Демонтаж оборудования

	12
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	 

	13
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	14
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,36
(6*6)/100
	 

	15
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,21
(3,5*6)/100
	 

	16
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	1
	 

	17
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,18
(0,3*6)/10
	 

	                           Монтаж оборудования

	43
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	6
	 

	44
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	45
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
10*6/1000
	 

	47
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,36
(6*6)/100
	 

	48
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,21
(3,5*6)/100
	 

	49
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	1
	 

	                           Закрытие приямков

	18
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,062502
(0,47*0,6+0,7*0,95)*66/1000
	 

	19
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,063
	 

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,00947
(0,47*0,6+0,7*0,95)/100
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	                           Ремонт потолка и стен (4,15х5,68м2   h=4м)

	21
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,31
	 

	41
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине более 200 мм плоских
	100 м откосов
	0,0406
4,06/100
	 

	42
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,3206
32,06/100
	 

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	23
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	24
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,644
	 

	25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,544
	 

	                           Диафрагма

	26
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,2624
	 

	27
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	28
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	12
	 

	                           Раздел 3. Ремонт дверей и жалюзи

	29
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,10272
(1,67*2,4+1,06*2,4+1,55*2,4)/100
	 

	30
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	 

	31
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,41
	 

	32
	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1
	шт.
	3
	 

	33
	Замки накладные с засовом и защелкой
	компл.
	3
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                        Приложение № 27 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	
	
	

	
	
	Дефектная ведомость ТП-55
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Приямки (0,56х0,53 и 0,25х0,9 м2)

	1
	Закрытие приямков
	1 т металлических изделий
	0,034439
(0,56*0,53+0,25*0,9)*66/1000
	 

	2
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,034439
34,439/1000
	 

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,057954
(0,5*0,5*2+1*0,41+0,41*0,94+1*0,35+0,5*8,3)/100
	 

	                           Раздел 2. Ремонт стен

	                           Ремонт стен (снаружи)

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,5
5/10
	 

	5
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,168156
(9,93+5,36)*3,82*2/100
	 

	6
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,168
	 

	                           Диафрагма

	7
	Установка металлических конструкций
	1 т металлических изделий
	0,2624
	 

	8
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	9
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	12
	 

	                           Стяжка ТП

	10
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	10
	 

	11
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1
10/100
	 

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
10/100
	 

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
10/100
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отливов

	14
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,21
21/100
	 

	15
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,105
21*0,25*2/100
	 

	16
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0,03
3/100
	 

	                                                  Раздел 4. Ремонт жалюзи

	17
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	4
	 

	18
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	20,64
(0,96+1,67)*2*2+(0,86+1,67)*2*2
	 

	19
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	4
	 

	20
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	2,4
	 

	21
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,024
2,4/100
	 

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024
2,4/100
	 

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,060788
((0,96*1,67)+(0,86*1,67))*2/100
	 

	                           Установка сетки на жалюзийные решетки

	24
	Ограждение сетчатое
	1 м2
	6,0788
((0,96*1,67)+(0,86*1,67))*2
	 

	25
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	6,08
	 

	26
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,0608
6,08/100
	 

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0608
6,08/100
	 

	28
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0608
6,08/100
	 

	                           Раздел 5. Замена дверей в Т1, Т2 (1,67х2,4м2 - 2 шт)

	29
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	30
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,08016
1,67*2,4*2/100
	 

	31
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
0,02*2
	 

	32
	Полотна дверные
	м2
	8,016
1,67*2,4*2
	 

	33
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
0,13*2
	 

	34
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,02
0,01*2
	 

	35
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,008016
1,67*2,4*2/100*10%
	 

	                           в РУ-0,4 и РУ-6  (1,06х2,4м2; 1,55х2,4м2)

	36
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	37
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,06264
(1,06+1,55)*2,4/100
	 

	38
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	 

	39
	Полотна дверные
	м2
	6,264
(1,06+1,55)*2,4
	 

	40
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	 

	41
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,02
	 

	42
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006264
(1,06+1,55)*2,4/100*10%
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


Приложение № 28 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	                           Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП -1230
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Окраска дверей (20 м2)

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	20
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
20/100
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	20
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
20/100
	 

	                           Раздел 2. Ремонт полов в Т-1 (8 м2)

	5
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,08
8/100
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,2
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,08
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0336
8*0,2*2,1/100
	 

	                           Раздел 3. Закрытие приямков (8 м2)

	11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,128
128/1000
	 

	12
	Конструкции стальные
	т
	0,128
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 29 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	            Дефектная ведомость

	
	
	комплексный ремонт в ТП-1229
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Окраска дверей (20 м2)

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	20
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
20/100
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	20
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
20/100
	 

	                           Раздел 2. Ремонт полов в Т-1 (8 м2)

	5
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,08
8/100
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,2
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,08
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0336
8*0,2*2,1/100
	 

	                           Раздел 3. Закрытие приямков (12 м2)

	11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,192
	 

	12
	Конструкции стальные
	т
	0,192
	 

	                           Раздел 4. Ремонт кровли (66 м2)

	13
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,66
66/100
	 

	14
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,66
66/100
	 

	15
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,39
	 

	16
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,66
66/100
	 

	17
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                   
Приложение № 30 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                  от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	           Дефектная ведомость 

	
	
	комплексный ремонт в ТП-1209
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада 80 м2,покраска дверей 30 м2

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	10
	 

	2
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,8
	 

	3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
	 

	4
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
	 

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
	 

	6
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	30
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 

	8
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	30
	 

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение № 31 к договору  подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	
	
	

	
	
	              Дефектная ведомость
	

	
	
	      комплексный ремонт в ТП-440
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада 114 м2,покраска дверей 28 м2

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	10
	 

	2
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,14
	 

	3
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,14
	 

	4
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,14
	 

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,14
	 

	6
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	28
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	8
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	28
	 

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	                           Раздел 2. Ремонт кровли 66 м2

	10
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,66
66/100
	 

	11
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,66
66/100
	 

	12
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
30/100
	 

	13
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,66
66/100
	 

	14
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,66
	 

	Раздел 3. Ремонт пола РУ-10кВ;РУ-0,4кВ

	15
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,21
21/100
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,1
	 

	17
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,21
	 

	18
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,21
	 

	19
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21
	 

	20
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0882
21*0,2*2,1/100
	 

	                           Раздел 4. Ремонт отмостки 26 м2

	21
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
26*0,15
	 

	22
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
26*0,15/100
	 

	23
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	24
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
26*0,15
	 

	25
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
26/100
	 

	26
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	27
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,03
3/100
	 

	28
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	 

	29
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	 

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                         Приложение № 32 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                  от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	             Дефектная ведомость
	

	
	
	  ТП-1093
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли (32 М2)

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,32
32/100
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,32
32/100
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
30/100
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,32
32/100
	 

	6
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,32
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки (28М2)

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,2
28*0,15
	 

	8
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,042
28*0,15/100
	 

	9
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,2
28*0,15
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,28
28/100
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,28
	 

	13
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,042
4,2/100
	 

	14
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,82
4,2*2,1
	 

	15
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,82
4,2*2,1
	 

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,38
4,2*1,8+4,2*2,1
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                   
Приложение № 33 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП-195
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли (46 М2)

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,46
46/100
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,46
46/100
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
30/100
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,46
46/100
	 

	5
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,46
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки (28 М2)

	6
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,2
28*0,15
	 

	7
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,042
28*0,15/100
	 

	8
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,2
28*0,15
	 

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,28
28/100
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,35
	 

	12
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,042
4,2/100
	 

	13
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,82
4,2*2,1
	 

	14
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,82
4,2*2,1
	 

	15
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,38
4,2*1,8+4,2*2,1
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                              Приложение № 34 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	            Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП-550
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли (35 М2)

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,35
35/100
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,35
35/100
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
30/100
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,35
35/100
	 

	6
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,35
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки (28М2)

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,2
28*0,15
	 

	8
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,042
28*0,15/100
	 

	9
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,2
28*0,15
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,28
28/100
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,28
	 

	13
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,042
4,2/100
	 

	14
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,82
4,2*2,1
	 

	15
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,82
4,2*2,1
	 

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,38
4,2*1,8+4,2*2,1
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                                              Приложение № 35 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	              Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП -1261
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в Т1, Т2 (14 М2)

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,14
0,07*2
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3
1,5*2
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
0,1*2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
6*18,4*2/1000
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,14
0,07*2
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,14
0,07*2
	 

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0588
7*0,2*2*2,1/100
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки ( 30 М2)

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
30*0,15
	 

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
30*0,15/100
	 

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
30*0,15
	 

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
30/100
	 

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	17
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
4,5/100
	 

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	 

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
4,5*2,1
	 

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
4,5*1,8+4,5*2,1
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор
_____________

_______________ С. В. Козин
___________________________

Приложение № 36 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	           Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП -810
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отмостка (32 М2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,8
32*0,15
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,048
32*0,15/100
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,8
32*0,15
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,048
4,8/100
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	10,08
4,8*2,1
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	10,08
4,8*2,1
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	18,72
4,8*1,8+4,8*2,1
	 

	                           Раздел 2. Полы РУ-0,4(9 м2)

	11
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,34
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,8
9*0,2
	 

	13
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,09
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	15
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	16
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0756
9*0,2*2*2,1/100
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                   Приложение № 37 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.

	
	
	
	
	

	
	
	           Дефектная ведомость

	
	
	ТП-962
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт отмостки (26 м2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
26*0,15
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
26*0,15/100
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
26*0,15
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
26/100
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,46
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
3,9/100
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,19
3,9*2,1
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,19
3,9*2,1
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,21
3,9*1,8+3,9*2,1
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей 4 шт.

	11
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	34
	 

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34
34/100
	 

	13
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	34
	 

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34
34/100
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 



                                                                     Приложение № 38 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП-1143
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Окраска дверей 4 шт

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	34
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34
34/100
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	34
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34
34/100
	 

	                           Раздел 2. Закрыть приямки 5,5 м.2

	5
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,088
88/1000
	 

	6
	Конструкции стальные
	т
	0,088
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отмостки (26 м2)

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
26*0,15
	 

	8
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
26*0,15/100
	 

	9
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
26*0,15
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
26/100
	 

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,46
	 

	13
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
3,9/100
	 

	14
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,19
3,9*2,1
	 

	15
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,19
3,9*2,1
	 

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,21
3,9*1,8+3,9*2,1
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                       
Приложение № 39 к договору подряда № ___

                                                                                                  на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                              от «__» _________ 2013 г.
	
	
	
	
	

	
	
	        Дефектная ведомость
	

	
	
	ТП-239
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт пола в РУ-6;0,4;Т1, (30 М2) с заменой направляющих ремонт приямков РУ-0,4;6 кВ

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3т 
	1 шт.
	1
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	6
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
0,1*2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,16
160/1000
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,252
30*0,2*2*2,1/100
	 

	11
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,09
	 

	                           Раздел 2. Ремонт фасада(90 М2)

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	13
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,9
	 

	14
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,9
	 

	15
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,9
	 

	16
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
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	ТП-914
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола в РУ-0,4 ( 10 М2)

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	5
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,084
10*0,2*2*2,1/100
	 

	                           Раздел 2. Ремонт кровли на старой ТП (55 М2)

	7
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,55
55/100
	 

	8
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,55
55/100
	 

	9
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,22
22/100
	 

	10
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,55
55/100
	 

	11
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,55
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
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	Подрядчик:
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_____________________ 
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