Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы, указанные в техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора и в дефектной ведомости (Приложение № 2; № 3; №4), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика и Заказчика.
1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, в том числе НДС 18% – _________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________, в том числе НДС 18% – __________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание:
Приложение № 2; № 3; №4:

Дефектная ведомость;
Приложение № 5:

Сметная документация

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___
                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______________2013 г.
                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1187-12т  от  16.10.2012 года.  ТУ  № 6696  от  18.12.2012 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	Новая  КТП  по  адресу: г. Саратов,  ул. Техническая, б/н.

2 КЛ-10кВ от новой КТП  до соединения с кабелем направления ТП-1881-   ТП-1948   на  ул. Техническая.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка на отведенной территории КТП - 10/0,4 с трансформатором 

        ТМГ-63/10/0,4.

2.2. Прокладка двух КЛ-10кВ от  новой  КТП  до соединения с кабелем       

       направления  ТП-1881- ТП-1948   на  ул. Техническая протяженностью 

       ориентировочно  111 метров и 134 метра.    

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «__»_________2013 г. по «__»__________2013 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП-10/0,4кВ  и прокладку  двух КЛ-10кВ от  новой  КТП  до соединения с кабелем  направления  ТП-1881- ТП-1948   на  ул. Техническая (шифр 03-13-28 ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»___________________2013 г.


        Дефектная ведомость

                Монтаж КТП 100-400/10-1шт с трансформатором  ТМГ 63/10-1шт
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж КТП 100-400/10-1шт с трансформатором  ТМГ 63/10-1шт

	1
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	2
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2
	100 м
	0,38
	 

	3
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,25
	 

	4
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	1,2
	 

	5
	Монтаж дверных приборов: спец. замки
	100 шт. приборов
	0,04
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,6635
	 

	7
	Сталь профилей: мелких (остальные виды стали, не указанные выше) погрузка
	1 т
	0,6635
	 

	8
	Сталь профилей: мелких (остальные виды стали, не указанные выше) разгрузка
	1 т
	0,6635
	 

	9
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	0,6635
	 

	10
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	11
	Демонтаж: шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,125
	 

	12
	Демонтаж: шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,1
	 

	13
	Демонтаж: трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (трансформатор ТМ 250/10- 1шт)
	1 шт.
	1
	 

	14
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,116
	 

	15
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	16
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,18
	 

	17
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	21
	 

	18
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,06
	 

	19
	Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	12
	 

	20
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,0267
	 

	21
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,3
	 

	22
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0,6
	 

	23
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,06
	 

	24
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	25
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	26
	Муфты  концевые термоусаживаемые  для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	27
	Предохранитель
	1 шт.
	3
	 

	                           Раздел 2. Автотранспорт

	28
	Автомобиль
	м-час
	36
	 

	                           Раздел 3. Материалы Подрядчика

	29
	Полоса стальная 50*5
	кг
	76,6
	 

	30
	Круг
	кг
	152,6
	 

	31
	Полоса стальная
	кг
	7,8
	 

	32
	Шина А1 5х50
	кг
	14,7
	 

	33
	Шина А1 6х60
	кг
	1,65
	 

	34
	Шина медная 5*50
	кг
	3,5
	 

	35
	Провод МГ-25
	кг
	0,8
	 

	36
	Наконечники
	шт.
	6
	 

	37
	Болт
	кг
	5,5
	 

	38
	Гайка
	кг
	4,2
	 

	39
	Шайба
	кг
	4,8
	 

	40
	Электроды
	кг
	3,5
	 

	41
	Краска разная
	кг
	1,2
	 

	42
	Кабель ВВГ 3х1,5
	м
	60
	 

	43
	Светильник НПП
	шт
	3
	 

	44
	Розетка
	шт
	1
	 

	45
	Переключатель
	шт
	2
	 

	46
	Бокс для автоматов
	шт
	1
	 

	47
	Автомат
	шт
	1
	 

	48
	Труба ПХВ
	м
	30
	 

	49
	Держатель для труб
	шт
	30
	 

	50
	Изолента ПВХ
	шт
	2
	 

	51
	Развет.коробка
	шт
	1
	 

	52
	Патрон монтажный
	шт
	3
	 

	53
	Муфта 3КВТП  10кВ, 150-240
	компл
	2
	 

	54
	Швеллер 18
	кг
	320
	 

	55
	Сталь листовая, 3 мм
	кг
	73,5
	 

	56
	Сталь листовая, 1,5 мм
	кг
	270
	 

	57
	Спец. замок
	шт.
	4
	 

	58
	Болт
	кг
	0,6
	 

	59
	Гайка
	кг
	0,24
	 

	60
	Шайба
	кг
	0,16
	 

	61
	Электроды
	кг
	10
	 

	                           Раздел 4. Оборудование Подрядчика

	62
	КТП  100- 400/10-0,4
	шт
	1
	 

	                           Раздел 5. Оборудование Заказчика

	63
	Трансформатор  ТМГ 63/10
	шт
	1
	 

	                           Раздел 6. В том числе возвратные суммы - материалы и оборудование, представленные Заказчиком

	64
	Трансформатор  ТМГ 63/10
	шт
	-1
	 

	                           Раздел 7. Материалы Заказчика

	65
	Предохранитель ПКТ-101-10-10-12,5У3
	шт
	3
	 

	                           Раздел 8. В том числе возвратные суммы - материалы и оборудование, представленные Заказчиком

	66
	Предохранитель ПКТ-101-10-10-12,5У3
	шт
	-3
	 

	                           Раздел 9. Строительные работы

	67
	Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов 2м
	100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки
	0,3
	 

	68
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,26
	 

	69
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	0,5
	 

	70
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,15
	 

	71
	Блоки железобетонные фундаментные
	м3
	8,64
	 

	72
	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм
	100 п. м
	0,27
	 

	73
	Труба а/ц  по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм
	100 м
	0,08
	 

	74
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 100 тип 1
	м
	8
	 

	75
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2
	 

	76
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	 

	77
	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	 

	78
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,04
	 

	79
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,04
	 

	80
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,17
	 

	81
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,18
	 

	82
	Полив водой основания
	100 м2 уплотненной площади основания
	0,018
	 

	83
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	0,018
	 

	84
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03
	100 м2 покрытия
	0,018
	 

	85
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,018
	 

	86
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,09
	 

	87
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,2
	 

	88
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8
	 

	                           Раздел 10. Автотранспорт Подрядчика

	89
	Автомобиль
	м-час
	80
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»______________2013 г.


Дефектная ведомость


             561 б КТП новая - ТП1881 АСБ 10 кВ 3х150 длина 111 м 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж кабеля

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,03339
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,05565
	 

	3
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0525
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,32766
	 

	5
	Демонтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	0,035
	 

	6
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,05
	 

	7
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг
	100 м кабеля
	0,57
	 

	8
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,5
	 

	9
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	10
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	0,035
	 

	11
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	1
	 

	12
	Муфты концевые термоусаживаемые для  кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	1
	 

	13
	Муфты соединительные термоусаживаемые для  кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	1
	 

	14
	Кожух защитный
	1 шт.
	1
	 

	15
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,535
	 

	16
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	0,535
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,285
	 

	18
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	0,285
	 

	19
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,6
	 

	20
	Засыпка котлованов и траншей песком
	10 м3
	2,813
	 

	21
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,14436
	 

	22
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,04235
	 

	23
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,333
	 

	24
	Мусор строительный погрузка (Асфальт)
	1 т
	7
	 

	25
	Мусор строительный разгрузка (Асфальт)
	1 т
	7
	 

	26
	Песок погрузка
	1 т
	50
	 

	27
	Песок разгрузка
	1 т
	50
	 

	28
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,75
	 

	29
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,75
	 

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 2(песок)
	1 т
	50
	 

	31
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 3
	1 т
	0,75
	 

	32
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	53,66
	 

	                           Раздел 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия

	                           Проезжая часть S1=78м2

	33
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0234
	 

	34
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,078
	 

	35
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 27 км; класс груза 1
	1 т
	32,76
	 

	36
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,078
	 

	37
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,078
	 

	38
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,078
	 

	39
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0234
	 

	                           Тротуар (отмостки к КТП) S2=10 м2

	40
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,003
	 

	41
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,01
	 

	42
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 27 км; класс груза 1
	1 т
	4,2
	 

	43
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,01
	 

	44
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	1000 м2 основания
	-0,01
	 

	45
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	46
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 

	                           Раздел 3. Автотранспорт Подрядчика

	47
	Автомобиль
	м-час
	21
	 

	                           Раздел 4. Материалы Подрядчика

	48
	Муфта 3СТП  10кВ, 150-240
	шт
	1
	 

	49
	Муфта 3КВТП  10кВ, 150-240
	шт
	1
	 

	50
	Наконечники
	шт
	3
	 

	51
	Газ
	л
	2,3
	 

	52
	Салфетка
	м
	2
	 

	53
	Керосин
	л
	0,5
	 

	54
	Каппа термоусаживаемая
	шт
	1
	 

	55
	Песок
	т
	50
	 

	                           Раздел 5. Материалы Заказчика

	56
	Кабель АСБ 10кВ, 3х150
	м
	111
	 

	57
	Кожух металлический
	шт.
	1
	 

	                           Раздел 6. В том числе возвратные суммы - материалы и оборудование, представленные Заказчиком

	58
	Кабель АСБ 10кВ, 3х150
	м
	-111
	 

	59
	Кожух металлический
	шт.
	-1
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик: 
Генеральный директор
____________
__________________ С. В. Козин
_________________________
                                                                                                                      Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»________________2013 г.


      Дефектная ведомость

                              561 а КТП новая - ТП1948 АСБ 10 кВ 3х150 длина 134 м 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж кабеля

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,03339
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,05565
	 

	3
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0525
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,32766
	 

	5
	Демонтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	0,035
	 

	6
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,05
	 

	7
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг
	100 м кабеля
	0,8
	 

	8
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,5
	 

	9
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,04
	 

	10
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	0,035
	 

	11
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	1
	 

	12
	Муфты концевые термоусаживаемые для  кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	1
	 

	13
	Муфты соединительные термоусаживаемые для  кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	1
	 

	14
	Кожух защитный
	1 шт.
	1
	 

	15
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,765
	 

	16
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	0,535
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,515
	 

	18
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	0,285
	 

	19
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,6
	 

	20
	Засыпка котлованов и траншей песком
	10 м3
	2,813
	 

	21
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,14436
	 

	22
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,04235
	 

	23
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,333
	 

	24
	Мусор строительный погрузка (Асфальт)
	1 т
	7
	 

	25
	Мусор строительный разгрузка (Асфальт)
	1 т
	7
	 

	26
	Песок погрузка
	1 т
	50
	 

	27
	Песок разгрузка
	1 т
	50
	 

	28
	Прочие материалы, детали и конструкции погрузка
	1 т
	0,9
	 

	29
	Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка
	1 т
	0,9
	 

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 2(песок)
	1 т
	50
	 

	31
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 3
	1 т
	0,9
	 

	32
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	53,66
	 

	                           Раздел 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия

	                           Проезжая часть S1=78м2

	33
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0234
	 

	34
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,078
	 

	35
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 27 км; класс груза 1
	1 т
	32,76
	 

	36
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,078
	 

	37
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,078
	 

	38
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,078
	 

	39
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0234
	 

	                           Тротуар (отмостки к КТП) S2=13 м2

	40
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0039
	 

	41
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,013
	 

	42
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 27 км; класс груза 1
	1 т
	5,46
	 

	43
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,013
	 

	44
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	1000 м2 основания
	-0,013
	 

	45
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,013
	 

	46
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,013
	 

	                           Раздел 3. Автотранспорт

	47
	Автомобиль
	м-час
	21
	 

	                           Раздел 4. Материалы Подрядчика

	48
	Муфта 3СТП  10кВ, 150-240
	шт
	1
	 

	49
	Муфта 3КВТП  10кВ, 150-240
	шт
	1
	 

	50
	Наконечники
	шт
	3
	 

	51
	Газ
	л
	2,3
	 

	52
	Салфетка
	м
	2
	 

	53
	Керосин
	л
	0,5
	 

	54
	Каппа термоусаживаемая
	шт
	1
	 

	55
	Песок
	т
	50
	 

	                           Раздел 5. Материалы Заказчика

	56
	Кабель АСБ 10кВ, 3х150
	м
	134
	 

	57
	Кожух металлический
	шт.
	1
	 

	                           Раздел 6. В том числе возвратные суммы - материалы и оборудование, представленные Заказчиком

	58
	Кабель АСБ 10кВ, 3х150
	м
	-134
	 

	59
	Кожух металлический
	шт.
	-1
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик: 
Генеральный директор
_________

____________ С. В. Козин
__________________
Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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