Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                                «__»_________2013 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан  в техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения технологического присоединения к электрическим сетям в рамках договора                    № 0121-13ип от 14.02.2013. 
1.3.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в соответствующих организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет ____________ , в том числе НДС 18 % - __________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет _______________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной                          в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________, в том числе НДС 18% – _________________________________________, Заказчик оплачивает в течение                             10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________,                в том числе НДС 18% – __________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной                      в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение             10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. выполнить работы в соответствии со сроками, установленными в настоящем договоре;
4.1.6. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                   5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                  в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ,               а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных                п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;
Приложение № 2:

Смета на проектные работы.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2013г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0092 – 13ип от 18.01.2013 года.  ТУ № 230 от 18.01.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                расположения объекта                проектирования
	Новая КТП.

ТП-839 по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный, Микрорайон №6.

КЛ-10кВ от новой КТП   до ТП-839.

ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях ОАО «Нитрон-Агро», на расстоянии 1,4 км юго-западнее пос. Расково, участок №31 (64:32:022604:101).

Кабельный вывод от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ.

	Вид     капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование установки КТП-10/0,4кВ.

3. Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-839 (установка КСО-394 2шт.).

4. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-839 протяженностью ориентировочно 600 метров.

5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях ОАО «Нитрон-Агро», на расстоянии 1,4 км юго-западнее пос. Расково, участок №31 (64:32:022604:101), протяженностью ориентировочно 400 метров). 

6. Проектирование трассы кабельного вывода от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ протяженностью ориентировочно 30 метров. 

7. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___» _____________2013 года по «___» _______________2013 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях ОАО «Нитрон-Агро», на расстоянии 1,4 км юго-западнее пос. Расково, участок №31 (64:32:022604:101).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,               перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений                   (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и               требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых                          энергетических ресурсов.               

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования   к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

_____________________ 


                                                                                                                Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2013г.

Смета

на проектные работы
Установка в ТП-839 камер КСО-394-03 (2 шт); Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-839 до новой КТП; Установка КТП; Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП до границ земельного участка № 31, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях ОАО "Нитрон-Агро", на расстоянии 1,4 км юго-западнее пос. Расково
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установка КТП-400-10/0,4 - 1 шт
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,865013(млн.руб)
Сбаз=0,865013/5,92*1=0.146117061(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:K1 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1

0.146117061 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3.6 * 0.7 * 92%

Процент РПД:
(31.5% + 29.5% + 19.0% + 2.0% + 10.0%) = 92%
	30 488.20

	
	
	
	
	

	2
	Установка Камер КСО-394 (2 шт)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,183543(млн.руб)
Сбаз=0,183543/5,92*1=0.031003885(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:K1 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1

0.031003885 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3.6 * 0.7 * 41.5%

Процент РПД:
(31.5% + 10.0%) = 41.5%
	2 918.15


Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1

Акрайнее=0.016(млн.руб); 

(Скрайнее=0.2 млн.руб); 

Стоим строит.

Стек=0,598048(млн.руб)

Сбаз=0,598048/5,92*1=0.101021622(млн.руб);

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))

Стадия: Рабочий проект Кст = 1

Коэффициенты: K1 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 


C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1

0.101021622 млн.руб * (0.016/0.2) * 1 * 3.6 * 2.4 * 80.5%

Процент РПД:

	(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	56 210.05

	4
	Кабельный вывод на ВЛИ-0,4 кВ -30м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))
Стадия: Проектная документация Кст = 0.4
Коэффициенты:K1 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	A * Количество * Кст * Ктек * (1 + дроб.ч. K1)

11.960 тыс.руб * 1 * 0.4 * 3.6 * (1 + 0.1) * 56.5%

Процент РПД:
(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 1.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 56.5%
	10 703.72

	
	
	
	
	

	5
	Кабельный вывод на ВЛИ-0,4 кВ - 30м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))
Стадия: Проектная документация Кст = 0.4
Коэффициенты:K1 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	A * Количество * Кст * Ктек * (1 + дроб.ч. K1)

11.960 тыс.руб * 1 * 0.6 * 3.6 * (1 + 0.1) * 56.5%

Процент РПД:
(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	16 055.58

	6
	Кабельные линии напряжением 0,4 кВ с интервалами протяженности свыше 500 до 1000 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3
A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб;
Осн. показ. Х=900(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))
Стадия: Проектная документация Кст = 0.4
Коэффициенты:K1 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек * (1 + дроб.ч. K1)

(8.265 тыс.руб + 0.041 тыс.руб * 900) * 2 * 0.4 * 3.6 * (1 + 0.1) * 56.5%

Процент РПД:
(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 1.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 56.5%
	80 841.74


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3

A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб;

Осн. показ. Х=870(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))

Стадия: Проектная документация Кст = 0.4

Коэффициенты:K1 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 



Процент РПД:

	(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	117 960.20

	8
	Расчет токов короткого замыкания
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 6
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.50
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек
(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 6 * 0.50 * 3.6 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	8 640.00

	
	
	
	
	

	9
	 Релейная защита
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 6
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.6 (инд.2кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 07.06.2013 № 9912-СД/10))
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек
(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 6 * 0.68 * 3.6 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	17 919.36

	10
	Итого по смете:
	 
	 
	341 737.00

	11
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 10
	34 173.70

	12
	Съемка трассы
	 
	 
	380 000.00

	13
	Согласование с организациями города
	 
	 
	22 000.00

	14
	Итого
	 
	Сумма от п.10-13
	777 910.70

	15
	НДС
	 
	18% от п. 14
	140 023.93

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п. 14-15
	917 934.63


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 
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