Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2013 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения технологического присоединения к электрическим сетям в рамках договора                    № 0121-13ип от 14.02.2013. 
1.3.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в соответствующих организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2, 3) и составляет __________________________ ,           в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2, 3) и составляет ______________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ,             а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;
Приложение № 2:

Смета № 1 на проектные работы;
Приложение № 3:

Смета № 2 на проектные работы.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2013г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ 
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям               № 592 – 13ит от 28.05.2013 года. ТУ №854 от 13.02.2013 года. Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2013 год пункт 1.2.1.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новая ТП адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая/Московская/1-й Ленинский пр./Мурманская.

2КЛ-6кВ от новой ТП до РП-Завокзальный.

2КЛ-6кВ от новой ТП до РП-Тракторный.

РП-Завокзальный по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая / ул. Свинцовая.

РП-Тракторный по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная / Дачная.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства новой ТП. 

3. Проектирование трассы двух КЛ-6кВ от новой ТП до                              РП-Завокзальный общей протяжённостью ориентировочно 2х1000 метров.

4. Проектирование трассы двух КЛ-6кВ от новой ТП до                                 РП-Тракторный общей протяжённостью ориентировочно 2х1300 метров.

5. Монтаж вакуумных выключателей в РП-Завокзальный и                             РП-Тракторный с линейными разъединителями по 2 шт. в каждом.

6. Согласование проекта в установленном порядке. 

	Сроки выполнения работ
	С ______________ 2013 года по _______________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая/ ул. Московская/ 1-й Ленинский пр./ ул. Мурманская.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                                                                                                                               Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

                                                                                                                                                                                                                                  от «___»______________2013г.

Электроснабжение многоэтажных жилых домов ООО "ЛигаСтрой" и встроено - пристроенных нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале ул. Б. Садовая, ул. Московская, 1-й Ленинский проезд, ул. Мурманская, с нагрузкой 1062,8 кВт
Смета №1
на проектные работы
Наименование рабочего проекта: Новое строительство
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство трансформаторные подстанции по типу К-42-1000
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.035(млн.руб); Аслед=0.052(млн.руб); 
Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,816682(млн.руб)
Сбаз=1,816682/5,67*1.25=0.400503086(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1

(0.052 - (0.052 - 0.035)/(0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.400503086)) * 1 * 3,64 * 0.7 * 100%

Процент РПД:
(75.0% + 15.0% + 10.0%) = 100%
	89 289

	
	
	
	
	


Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3

Апред=0.052(млн.руб); Аслед=0.085(млн.руб); 

Спред=0.6(млн.руб); Сслед=1(млн.руб); 

Стоим строит.

Стек=4,213951(млн.руб)

Сбаз=4,213951/5,67*1.25=0.929001543(млн.руб);

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3,64

Стадия: Рабочий проект 

Кст = 1

Коэффициенты:


(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1

(0.085 - (0.085 - 0.052)/(1 - 0.6) * (1 - 0.929001543)) * 1 * 3,64 * 0.7 * 85%

Процент РПД:

	(75.0% + 10.0%) = 85%
	171 407

	3
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности свыше 1000 до 5000 м (от новой ТП по типу К-42-1000 до РП Завокзальный)
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.4
A=12.265 тыс.руб; B=0.037 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1000(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 (Основные положения, п.1.10) 
K2 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(12.265 тыс.руб + 0.037 тыс.руб * 1000) * 2 * 0.4 * 3,64 * 1.1 * 1.4 * 55.5%

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 24.5% + 10.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	122 615

	4
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности свыше 1000 до 5000 м (от новой ТП по типу К-42-1000 до РП Завокзальный)
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.4
A=12.265 тыс.руб; B=0.037 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1000(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 (Основные положения, п.1.10) 
K2 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(12.265 тыс.руб + 0.037 тыс.руб * 1000) * 2 * 0.6 * 3,64 * 1.1 * 1.4 * 56.5%

Процент РПД:
(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	187 236

	
	
	
	
	


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.4

A=12.265 тыс.руб; B=0.037 тыс.руб;

Осн. показ. Х=1300(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3,64

Стадия: Проектная документация 

Кст = 0.4

Коэффициенты:

K1 = 1.1 (Основные положения, п.1.10) 


(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(12.265 тыс.руб + 0.037 тыс.руб * 1300) * 2 * 0.4 * 3,64 * 1.1 * 1.4 * 55.5%

Процент РПД:

	(2.0% + 2.0% + 24.5% + 10.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	150 242

	6
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности свыше 1000 до 5000 м (от новой ТП по типу К-42-1000 до РП Тракторный)
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.4
A=12.265 тыс.руб; B=0.037 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1300(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 (Основные положения, п.1.10) 
K2 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(12.265 тыс.руб + 0.037 тыс.руб * 1300) * 2 * 0.6 * 3,64 * 1.1 * 1.4 * 56.5%

Процент РПД:
(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	229 423

	7
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1
A=1.23 тыс.руб; 
Количество = 4 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Проектная документация 
Кст = 1
	A * Количество * Кст * Ктек

1.23 тыс.руб * 4 * 1 * 3,64 * 85%

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 24.5% + 27.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 85%
	15 222

	8
	Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ 
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 0.68
	(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,64 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	3 020

	
	
	
	
	

	9
	Итого по смете:
	 
	 
	968 454

	10
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 9
	96 845

	11
	Геология
	 
	 
	48 000

	12
	Съемка трассы
	 
	 
	316 350

	13
	Согласование с организациями города
	 
	 
	18 000

	14
	Итого
	 
	Сумма от п.9-13
	1 447 649

	15
	НДС
	 
	18% от п. 14
	260 577

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п. 14,15
	1 708 226


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 3 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

                                                                                                                                                                                                                                  от «___»______________2013г.

Электроснабжение многоэтажных жилых домов ООО "ЛигаСтрой" и встроено - пристроенных нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале ул. Б. Садовая, ул. Московская, 1-й Ленинский проезд, ул. Мурманская, с нагрузкой 1062,8 кВт
Смета № 2
на проектные работы
Наименование рабочего проекта: Реконструкция
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установка вакуумных выключателей ВВ/TEL с комплектом РЗиА и линейных разъединителей  (РП тракторный -2 шт; РП Завокзальный -2 шт)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.085(млн.руб); Аслед=0.166(млн.руб); 
Спред=1(млн.руб); Сслед=2(млн.руб); 
Стоим строит.
С2000=1,326(млн.руб)
С2001=1,326*1=1.326(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2

(0.166 - (0.166 - 0.085)/(2 - 1) * (2 - 1.326)) * 1 * 3,64 * 1.5 * 0.7 * 85%

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	361 925

	
	
	
	
	

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1
A=1.23 тыс.руб; 
Количество = 4 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Проектная документация 
Кст = 1
	A * Количество * Кст * Ктек

1.23 тыс.руб * 4 * 1 * 3,64 * 85%

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 24.5% + 27.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 85%
	15 222


Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1

B=1.22 тыс.руб;

Осн. показ. Х=1(1 сеть) 

Количество = 4

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3,64

Стадия: Рабочий проект 


(A + B * Хзад) * Количество * Кст * Ктек

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 4 * 0.68 * 3,64 * 100%

Процент РПД:

	(100%) = 100%
	12 079

	4
	Итого по смете:
	 
	 
	389 226

	5
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 4
	38 923

	6
	Итого
	 
	 
	428 149

	7
	НДС
	 
	18% от п. 6
	77 067

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п. 6,7
	505 215


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин


	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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