Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы по капитальному ремонту помещений № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, расположенных в нежилом здании литер Б, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2), План-схеме (Приложение № 3).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________, в том числе НДС 18% – ______________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:

Дефектная ведомость;
Приложение № 3:

План-схема;
Приложение № 4:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ________________2013 г.

                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
   на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. 


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт помещений № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, расположенных в нежилом здании литер «Б» по адресу:  ул. Белоглинская, 40 

	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ

2. Общие электромонтажные работы: сборка распределительных щитов, демонтаж старой проводки, монтаж проводки в штробе, за подвесным потолком, монтаж выключателей, розеток, светильников. Работы выполнить в соответствии с проектом «Электроснабжение помещений по адресу: ул. Белоглинская, 40, литер «Б» шифр: 032 – 08 -13ЭС.
3. Строительные работы по помещениям: 

3.1.  Помещение №15
- Строительные работы:  устройство короба на металлическом каркасе, демонтаж линолеума, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов. 

- Отделочные работы: штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой, оклейка стен обоями, окраска стен.

3.2. Помещение  № 16
- Строительные работы:  демонтаж и монтаж дверных коробок,  демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, устройство перегородок на металлическом каркасе, устройство пластиковых перегородок, демонтаж и монтаж подвесного потолка, разборка полов, устройство гидроизоляции пола, устройство стяжки, покрытие полов из керамической плитки, демонтаж и монтаж керамической плитки на стенах, монтаж моек, смесителей, унитазов, демонтаж оконных коробок и подоконных досок, смена обделок из листовой стали, установка оконных блоков, установка подоконных досок, кладка внутренних стен из кирпича, устройство тепло – и звукоизоляции, прокладка воздуховодов, установка вентиляторов   
- Отделочные работы:  штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой,  окраска труб и радиаторов отопления.

3.3. Помещение  № 17
- Строительные работы:  монтаж дверных коробок,  монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, устройство перегородок на металлическом каркасе, демонтаж и монтаж подвесного потолка, герметизация дверей, устройство тепло – и звукоизоляции, демонтаж линолеума, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов.
- Отделочные работы:  штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой, оклейка стен обоями,  окраска стен.

3.4. Помещение № 18
- Отделочные работы: штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой, оклейка стен обоями, окраска стен.

3.5. Помещение № 19

- Строительные работы: демонтаж линолеума, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов.
- Отделочные работы: штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой, оклейка стен обоями, окраска стен.

3.6. Помещение № 20 

- Строительные работы: монтаж дверных коробок,  монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, устройство перегородок на металлическом каркасе, демонтаж и монтаж подвесного потолка, устройство плинтусов.
- Отделочные работы:  штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой, оклейка стен обоями, окраска стен.
3.7. Помещение № 21
- Строительные работы: демонтаж и монтаж подвесного потолка, демонтаж ГКЛ на металлическом каркасе, устройство перегородок на металлическом каркасе.
-  Отделочные работы:  штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой, оклейка стен обоями, окраска стен. 

3.8. Помещение № 22
- Отделочные работы: штукатурка стен, покрытие поверхности грунтовкой, оклейка стен обоями, окраска стен.

4. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Ведомость объемов, план БТИ, проект электроснабжения помещений здания по адресу: ул. Белоглинская, 40, литер «Б» шифр: 032 – 08 -13ЭС

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении  ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__»  _________ 2013г. по «__» ___________ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ______________2013 г.

                           Дефектная ведомость
            капитальный ремонт помещений № 15,16,17,18,19,20,21,22 расположенных в      нежилом  здании лит «Б» по адресу:  ул. Белоглинская, 40
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Помещение №15

	1
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 
(типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,08
	 

	2
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,72
	 

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолков
	100 м2 покрытия
	1,04
	 

	4
	Грунтовка
	т
	0,0135
	 

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,72
	 

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	 

	7
	Устройство короба на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,032
	 

	8
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	9
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,3
	 

	10
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	                           Раздел 2. Помещение №16

	11
	Ремонт штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,54
	 

	12
	Устройство перегородок на металлическом каркасе из ГКЛВ
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,3
	 

	13
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,04
	 

	14
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	15
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,038
	 

	16
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,038
	 

	17
	Петля накладная
	шт.
	8
	 

	18
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	4
	 

	19
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,4
	 

	20
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолков
	100 м2 покрытия
	1,16
	 

	21
	Грунтовка
	т
	0,0151
	 

	22
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,5
	 

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5
	 

	24
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,2
	 

	25
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2
	 

	26
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,21
	 

	27
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,21
	 

	28
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,21
	 

	29
	Устройство стяжек цементных толщиной
	100 м2 стяжки
	0,21
	 

	30
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,21
	 

	31
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,21
	 

	32
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0,68
	 

	33
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0,4
	 

	34
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,4
	 

	35
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,1
	 

	36
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой
	компл.
	1
	 

	37
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы
	компл.
	1
	 

	38
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	39
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,02
	 

	40
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,023
	 

	41
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,015
	 

	42
	Доски подоконные ПВХ
	м
	1,5
	 

	43
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,023
	 

	44
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,013
	 

	45
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2
	 

	46
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,5
	 

	47
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,05
	 

	48
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	2
	 

	49
	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым
	10 компл.
	0,2
	 

	50
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,04
	 

	51
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 380 мм
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,73
	 

	52
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,0009
	 

	53
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0,03
	 

	54
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,063
	 

	55
	Дроссель-клапаны, диаметром до 280 мм
	шт.
	2
	 

	56
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 160 мм
	м2
	6,3
	 

	57
	Шиберы диаметром до 160 мм
	шт.
	2
	 

	58
	Крепления для воздуховодов
	т
	0,015
	 

	59
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	2
	 

	60
	Вентиляторы
	компл.
	2
	 

	61
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	 

	62
	Установка пластиковых перегородок
	100 м2 проемов
	0,07
	 

	63
	Пластиковые перегородки
	шт.
	7
	 

	                           Раздел 3. Помещение №17

	64
	Ремонт штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,19
	 

	65
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,73
	 

	66
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,06
	 

	67
	Петля накладная
	шт.
	6
	 

	68
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	3
	 

	69
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,3
	 

	70
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолков
	100 м2 покрытия
	2,93
	 

	71
	Грунтовка
	т
	0,0381
	 

	72
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2,32
	 

	73
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,32
	 

	74
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,61
	 

	75
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,61
	 

	76
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,61
	 

	77
	Герметизация  дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1
	100 м
	0,32
	 

	78
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,033
	 

	79
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,33
	 

	80
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,33
	 

	81
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,37
	 

	                           Раздел 4. Помещение №18

	82
	Ремонт штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,21
	 

	83
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолков
	100 м2 покрытия
	0,36
	 

	84
	Грунтовка
	т
	0,0047
	 

	85
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,3
	 

	86
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	 

	87
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	 

	                           Раздел 5. Помещение №19

	88
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,3
	 

	89
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолков
	100 м2 покрытия
	0,91
	 

	90
	Грунтовка
	т
	0,0118
	 

	91
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,63
	 

	92
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,63
	 

	93
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	 

	94
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,27
	 

	95
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,27
	 

	96
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	                           Раздел 6. Помещение №20

	97
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,54
	 

	98
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,17
	 

	99
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	 

	100
	Петля накладная
	шт.
	2
	 

	101
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	1
	 

	102
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
	 

	103
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолков
	100 м2 покрытия
	1,11
	 

	104
	Грунтовка
	т
	0,0144
	 

	105
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,9
	 

	106
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	 

	107
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,22
	 

	108
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,22
	 

	109
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	 

	110
	Устройство плинтусов
	100 м плинтуса
	0,1
	 

	                           Раздел 7. Помещение №21

	111
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью
 (типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,4
	 

	112
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и потолков
	100 м2 покрытия
	0,88
	 

	113
	Грунтовка
	т
	0,0176
	 

	114
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,6
	 

	115
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6
	 

	116
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,22
	 

	117
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,22
	 

	118
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	 

	119
	Демонтаж листов гипсокартонных ГКЛ на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,06
	 

	120
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,06
	 

	                           Раздел 8. Помещение №22

	121
	Ремонт штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	100 м2 поверхности
	0,3
	 

	122
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и потолков
	100 м2 покрытия
	0,52
	 

	123
	Грунтовка
	т
	0,0104
	 

	124
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа «Линкруста»
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,42
	 

	125
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42
	 

	126
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	                           Раздел 9. Монтажные работы

	127
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0,58
	 

	128
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг
	100 м кабеля
	0,08
	 

	129
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	0,47
	 

	130
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	16
	 

	131
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,6
	 

	132
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	8
	 

	133
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,58
	 

	134
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	4,5
	 

	135
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	2
	 

	136
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,61
	 

	137
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	31
	 

	138
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм
	100 отверстий
	0,49
	 

	139
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,49
	 

	140
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,07
	 

	141
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	142
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,4
	 

	143
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,03
	 

	144
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,08
	 

	145
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0,08
	 

	146
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,01
	 

	                           Раздел 10. Материалы

	147
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами  АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 120 мм2
	1000 м
	0,055
	 

	148
	Кабель силовой с медными жилами  ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0,06
	 

	149
	Кабель силовой с медными жилами с ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,246
	 

	150
	Кабель силовой с медными жилами  ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,262
	 

	151
	Выключатели автоматические ВА16-25  1п 6А-25А
	шт.
	26
	 

	152
	Выключатели автоматические 4п 32 А
	шт.
	1
	 

	153
	Выключатели автоматические 4п 40А
	шт.
	1
	 

	154
	Выключатели автоматические 4п 63А
	шт.
	1
	 

	155
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО 4Р 32А, ток утечки 30 мА
	шт.
	1
	 

	156
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО  4Р 63А, ток утечки 30 мА
	шт.
	1
	 

	157
	Щитки осветительные ЩРН-36з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	158
	Щитки осветительные ЩРН-24з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	159
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14
	шт.
	16
	 

	160
	Наконечники кабельные медные М-16
	шт.
	8
	 

	161
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	2
	 

	162
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	7
	 

	163
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	40
	 

	164
	Светильники НПО-22
	шт.
	3
	 

	165
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100
	10 шт.
	0,3
	 

	166
	Светильник точечный R 50W
	шт
	8
	 

	167
	Лампы для точечного светильника
	10 шт.
	0,8
	 

	168
	Светильник ЛСП 2х36
	шт
	1
	 

	169
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6
	10 шт.
	0,2
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