Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 549 – 13т от  06.06.2013 года.  ТУ № 3344 от  06.06.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                 электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ РП-Силикатный  от  пунктовой  опоры РП-Силикатный  до концевой опоры, расположенной у  жилого дома №24 по  Ново-Астраханскому  шоссе.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж провода А-50 и А-35.
2.2. Монтаж  провода СИП 2 3х95мм2 +1х95мм2   протяженностью                    

       ориентировочно  135 метров.
2.3. Монтаж  провода СИП 2 3х50мм2 +1х54,6мм2   протяженностью                    

       ориентировочно  138 метров.
2.4. Монтаж  провода СИП 2 3х35мм2 +1х54,6мм2   протяженностью                    

       ориентировочно  120 метров.
2.5. Замена  существующих  вводов  в  жилые  дома  в  количестве 15 штук    

       (СИП 4 2х16 мм2 ).               

2.6. Монтаж  повторного  заземления  на   опорах.

3. Пусконаладочные  работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  __   __________.2013 года   по  __   _________.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ  РП-Силикатный, расположенной на Ново-Астраханском шоссе г. Саратова (шифр  10-13-120 ЭС).

	Требование  к  подрядной

организации
	1. Обладание  необходимыми  профессиональными  знаниями  и  опытом                
    выполнения  аналогичных  работ. Членство в СРО  в  области  строительства,                  
    реконструкции, капитального ремонта объектов  капитального  строительства.

2. Наличие  технической  базы.

3. Персонал  должен  иметь  группы по  электробезопасности  в соответствии  с                       
    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь  подтверждающие  документы  от  заводов-изготовителей  на  поставку                 
    основного силового оборудования  в установленные  для  строительства  сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия     законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	                                          А.А. Тарасов
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