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	Директор ООО «ГЭС»
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директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________ С. Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 698 – 13ип  от  24.06.2013 года.  ТУ  № 3715  от  24.06.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-1351 до опоры расположенной у дома № 31 по ул. Вешняя.
КЛ-1кВ от ТП-1351 на пунктовую опору

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2 протяженностью ориентировочно 500 метров.

2.3. Демонтаж кабельного вывода.

2.4. Прокладка кабельного вывода АСБ-1-4х120мм2 протяженностью ориентировочно 25 метров

2.5. Замена вводов в жилые дома на провод СИП-4 2х16 протяженностью ориентировочно 525 метров.

2.6. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.11.2013 года  по  20.12.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-1351 по ул. Вешняя от ТП-1351 до опоры расположенной у жилого дома № 31. (шифр 07-13-97 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	                                          А.А. Тарасов
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