                                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0197 – 13ип  от  14.03.2013 года.  ТУ  № 1427  от  13.03.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-729 по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка.

ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до объекта присоединения  (земельного участка)  по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка,48/1.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка  опор в количестве 1 шт.
2.2. Демонтаж провода.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью ориентировочно 170 метров.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,60мм2 протяженностью ориентировочно 40 метров.

2.5. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью ориентировочно 200 метров.

2.6. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.11.2013 года  по  16.12.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-729 и строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка,48/1  (шифр 10-13-118 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	                                          А.А. Тарасов
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