Приложение №1

                                                                                                                                   к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального директора                 ЗАО "СПГЭС"

	
	   ______________________С.Ю. Яценко
	
	
	    ________________________    А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	   " _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям №985–13ип, №986-13ип,  №987-13ип  от  05.09.2013 года.  ТУ №5585, №5583, №5584  от  05.09.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КЛ-0,4кВ от  КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов,  СНТ «Кировец-1»  до  пунктовой опоры по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1.

ВЛИ-0,4кВ от  пунктовой  опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1  до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок 27.
КЛ-0,4кВ   от  КТП-250/6/0,4кВ  до  пунктовой опоры по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2.

ВЛИ-0,4кВ от  пунктовой  опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2  до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок 5.
ВЛИ-0,4кВ  от    опоры  ВЛИ-0,4кВ КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 А  до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок 40.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы  КЛ-0,4кВ от  КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов,  СНТ     «Кировец-1»  до  пунктовой  опоры по адресу: г.Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1     протяженностью ориентировочно  25 метров.
3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от  пунктовой  опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу:

г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1  до  объекта  присоединения (земельного участка) по
адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок 27 протяженностью ориентировочно 280

метров).

4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от  КТП-250/6/0,4кВ  до  пунктовой опоры по адресу:
г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2 протяженностью ориентировочно  25 метров.

5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от  пунктовой  опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу:
г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2  до  объекта  присоединения (земельного участка) по
адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок 5 протяженностью ориентировочно 240

метров).

6. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ  от    опоры  ВЛИ-0,4кВ КТП-250/6/0,4кВ по

адресу: г.Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 А  до  объекта  присоединения (земельного

участка) по адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок 40 протяженностью

ориентировочно 90 метров).

7. Согласование проекта в установленном порядке.


	Сроки выполнения работ
	С  25.11.2013 года  по   03.02.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент  из  топографического  плана города Саратова  с  указанием  места  расположения 
  объектов  присоединения (земельных участков) по адресам: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», 
  проезд 2, участок 5; проезд 1, участок 27; проезд 1А, участок 40.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их          содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года  № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать    следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением    действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране      окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение  необходимых  согласований  выполняет  Подрядчик.

Сроки  согласования  входят  в  календарные  сроки  выполнения  работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на  бумажном  носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных  работ  и  затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора              
	
	                                          

	по техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	               А.А. Тарасов
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