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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно – монтажных работ 
	Основание для выполнения работ
	Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЗАО «СПГЭС» на 2013год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 расположенной по адресу: ул. Тагильская, 54 по ул. Камчатская, 57-97, по ул. Якутская, 2-52, по ул. Тагильская, 2-86, по ул. Тарханская (от ул. Тагильской до ул. Камчатской).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав и объем работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ. 
2.  Установка щитка (уличного исполнения) с прибором учета  на опоре – 110шт 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Рабочий проект шифр 06-13-82ЭС;  2013г. «Реконструкция ВЛ – 0,4кВ ТП – 160 по ул. Камчатская, ул. Якутская, ул. Тагильская».             

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электрбезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 
Материалы, используемые при выполнении ремонтных  работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые  условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ с 02.12.2013г – 26.12.2013г

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией;

-Исполнительную документацию;

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование;

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ;

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заместитель  генерального директора
по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС»

	
	А.А. Тарасов
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