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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0940-12ип  от  28.08.2012 года.  ТУ  № 5733  от  13.09.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	Российская Федерация, г. Саратов

ШРС, расположенный по  адресу: ул. Рабочая, д.53.

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-254, расположенной по адресу: ул. Ульяновская угол               ул. Чапаева,  до   установленного ШРС.

КЛ-0,4 кВ  от  устанавливаемого ШРС  до  рубильника  по  ул. Рабочая,  д.53.

	Вид капитального строительства
	Новое  строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-54 У3.

2.2. Установка опор в количестве  1 шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2 +1х95мм2 протяженностью 135 метров.

2.4. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.5. Прокладка   КЛ-0,4 кВ  от  ШРС  до  рубильника на  жилом  дом  №53  по 
       ул. Рабочая  АВВГ-1-4х50мм2  протяженностью  45 метров.

2.6. Перезаводка  в  новый  ШРС  существующих   кабелей 0,4 кВ   из 

       рубильника  на фасаде жилого дома  №53  по ул. Рабочая.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  11.12.2013 года   по   31.12.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС у здания по ул. Рабочая, 53. ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-254  до  устанавливаемого ШРС.  (шифр 04-13-46 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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