Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1111-12т от  04.10.2012 года.  ТУ  № 2644  от  07.05.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС  по  адресу: г. Саратов,  ул. Пушкина, д.3.

КЛ-0,4кВ от ТП-393, расположенной по адресу:  г. Саратов,  ул. Пушкина 6/8.

	Вид капитального строительства
	Новое  строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-57У3.

2.2. Перезаводка  в новый ШРС существующих   кабелей 0,4 кВ направления  
       из  рубильника   кабельной  сети 0,4кВ  от  ШРС-1/ТП-393.

2.3.  Прокладка   КЛ-0,4кВ  от  ТП-393, расположенной по адресу:

       г. Саратов, ул. Пушкина 6/8,  до  установленного ШРС  протяженностью  28 
       метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  13.12.2013 года  по  31.12.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС на стене жилого дома №3 по ул. Пушкина  (шифр 10-13-113 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                

    выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

     требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

    основного силового оборудования в установленные для строительства            

    сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора  по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС» 
	   
	                                          А.А. Тарасов
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