                                                                                                                                                     Приложение №1
                                                                                                                                         к  договору № ___ от «__» ______ 2013 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________ С. Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0415 – 11ип от 10.05.2011 года.  ТУ № 6079  от  30.09.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП-1118 по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. угол  4-го  Вакуровского проезда.
ШРС  по  адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. угол  4-го  Вакуровского проезда  (у  ТП-1118).
КЛ-1 кВ  от  ТП-1118  до  установленного ШРС.

2КЛ-1 кВ от  ТП-1118  до  ВРУ  объекта  присоединения  по  адресу:  г. Саратов,                ул. им. Чернышевского Н.Г. и 1-й Вакуровский проезд.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Перечень и объем работ
	1. Проектирование реконструкции ТП-1118 (замена трансформатора  320кВА 
    на    ТМ-400-6/0,4).

2. Проектирование  установки  ШРС, перевод  существующих  кабелей  0,4кВ  

    направлений на УО и на стройку в установленный  ШРС  из РУ-0,4кВ  ТП-1118.

3. Проектирование трассы  КЛ-1 кВ  от  ТП-1118  до  установленного ШРС  

    протяженностью   ориентировочно  15  метров.     

4. Проектирование трассы  двух  КЛ-1кВ от ТП-1118 до  ВРУ объекта  присоединения  
    по  адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. и  1-й Вакуровский  проезд  

   ориентировочно  240  метров  каждая.

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  13.12.2013 года   по   31.12.2013 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

-План расположения энергопринимающего устройства объекта   присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места                         расположения объекта присоединения (земельного  участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. и 1-й Вакуровский проезд.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель  представляет  Заказчику  проект – в  2-х экземплярах  на  бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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