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	Директор ООО «ГЭС»
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	___________________ С. Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	- Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 308-13ип от 23.04.2013 года,   ТУ № 2439  от  23.04.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	1. ТП-1292 расположенная по адресу г. Саратов, ул. 4-я Поперечная/ул. Ново-Самарская.
2. КЛ-10кВ от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-178 на ул. 4-я Поперечная.
3. КЛ-10кВ от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-1122 на ул. 4-я Поперечная.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Выполнить монтаж оборудования РУ-10кВ в ТП-1292 (ВНА-10   2шт.).
2.2. Проложить  кабель АСБ-10-3х150  от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-178 на ул. 4-я Поперечная.

2.3. Проложить  кабель АСБ-10-3х150  от ТП-1292 до соединительной муфты к ТП-1122 на ул. 4-я Поперечная.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.12.2013 года  по  20.02.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект (шифр 09-13-106 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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