                                                                                                                                                             Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"


	
	___________________________ С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям №1030-12ип от 06.09.2012г., №1059-12ип от 25.09.2012г., №0187-13ип от 21.03.2013г., №993-13ип от 28.08.13г., №1170–13ип и №1172-13ип от  03.10.2013года.  ТУ №2437 от 23.04.2013г., №2488 от 24.04.2013г., №1366 от 11.03.2013г., №5370 от 28.08.2013г., №6175  и  №6176 от  03.10.2013 года.  Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС»  на  2013 год  пункт  2.3.1.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новая  КТП по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1». 
ВЛЗ-10кВ  от  ТП-568, расположенной  по адресу:  г. Саратов, совхоз «Комбайн»,                  ул. Столыпина,  до   новой  КТП. 
ВЛИ-0,4кВ от  новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1».
КЛ-0,4кВ от  новой  КТП  на  пунктовую  опору  новой  ВЛИ-0,4кВ.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геологические работы.

2.  Проектирование установки КТП-400-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-250/10/0,4. 

3.  Проектирование трассы  ЛЭП (ВЛЗ-10кВ   от    ТП-568, расположенной  по адресу:  
     г. Саратов, совхоз  «Комбайн»,  ул. Столыпина,  до  новой  КТП  протяженностью  
     ориентировочно  800  метров).

4.  Проектирование  трассы  ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от  новой  КТП до объектов   (земельных

      присоединения  участков) расположенных по адресу: г.   Саратов, совхоз «Комбайн», 

      СНТ «Мечта-1» протяженностью  ориентировочно 360   метров).
5.  Проектирование трассы   КЛ-0,4кВ от  новой  КТП  на  пунктовую  опору    новой  
     ВЛИ-0,4кВ протяженностью ориентировочно 30 метров.

6.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  16.12.2013 года  по  31.12.2013 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места 

   расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресу:  г. Саратов, 

   совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1» участки №30 (64:48:010140:516), №31 и №32 

   (64:48:010140:498), №38 (64:48:010140:512), №3 (64:48:010140:570), №23 

   (64:48:010140:506), №19 (64:48:010140:508).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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