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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 0124 – 13ип, №0133-13ип, №0135-13ип   от  21.02.2013 года. ТУ  № 990  от  18.02.2013 года,  №1057 и №1060 от 20.02.2013 года. 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                 электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от существующей ВЛИ-0,4кВ ТП-1205 по 4-му Перспективному и                5-му  Перспективному  проездам  в сторону земельных участков  в   СНТ «Дружба-89» с кадастровыми номерами 64:48:040403:58 и 64:48:040403:78.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж  шести опор.

2.2. Установка   опор  в  количестве 17 штук.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2 +1х70мм2 .
2.4. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2 +1х54,6мм2 .

2.5. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  20.12.2013 года   по   31.01.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию и строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей                  ВЛИ-0,4кВ ТП-1205 по 4-му Перспективному и 5-му  Перспективному проездам  в сторону земельных участков в   СНТ «Дружба-89» с кадастровыми номерами 64:48:040403:58 и 64:48:040403:78 (шифр  224-08-13).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия     законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.                 Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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