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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                          № 558–13ип от 20.06.2013 года.  ТУ №3655  от  20.06.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС  по  адресу: г. Саратов, ул. Марины Расковой, 6 (около ТП-455). 

КЛ-0,4 кВ  от   ТП-455, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Марины Расковой, 6,  до  установленного ШРС.

ВЛИ-0,4кВ  от установленного ШРС  до  ВРУ объекта присоединения (земельного участка) по  адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.80.

	Вид капитального строительства
	Новое  строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-54 У3.

2.2. Перезаводка  в  установленный   ШРС  существующего  кабеля  0,4 кВ к  мини-магазину  из  РУ-0,4кВ ТП-455.

2.3. Прокладка  КЛ-0,4кВ  от  ТП-455 до ШРС  АСБ-1-4х95мм2 .            

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2 +1х54,6мм2. 
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  14.01.2014 года   по   28.02.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС  у  ТП-455, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Марины Расковой, 6. ВЛИ-0,4кВ от  нового ШРС до ВРУ объекта присоединения  по  адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.80                               (шифр 11-13-143 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

 основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	
	








PAGE  

