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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	 Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 519-13ип  от  23.05.2013 года, №385-13ип от 25.04.2013 года, №364-13ип от 25.04.2013 года, №362-13ип от 25.04.2013 года, №1177-12т от 16.10.2012 года, №647-13ип от 03.06.2013 года, №811-13ип от 18.07.2013 года, №1172-12т от 23.10.2012 года, №358-13ип от 25.04.2013 года. ТУ №3002  от  23.05.2013 года, №2523 - №2526, от 25.04.2013 года,  №3301, №3304 от 05.06.2013 года, №3211 от 03.06.2013 года, №4386 от 18.07.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от  КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружный-65» до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, СНТ «Высотник-1».

КЛ-1кВ от  КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор в количестве 21 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 .
2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.4. Прокладка КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ АСБ-1-4х95мм2.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.01.2014 года по 28.02.2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от  КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружный-65» до объектов присоединения (земельных участков) по адресу:                 г. Саратов, СНТ «Высотник-1» и монтаж кабельного вывода 1кВ от КТП до пунктовой опоры новой  ВЛИ-0,4кВ. Шифр 10-13-125 ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку  основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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