Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы по капитальному ремонту строительной части – ремонт помещений ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресу:  г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, а именно: кабинет №216; кабинет №223; кабинет №413; ремонт коридора 2-го этажа напротив расчётных окон; ремонт помещений 8-го участка; кабинет №334; помещение общего пользования (около каб. № 312); помещение общего пользования (для сотрудников, напротив каб. №420); помещение общего пользования                      (для посетителей, напротив каб. №420), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ помещений ЗАО «СПГЭС».
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложения № 2-10:

Дефектная ведомость;

Приложение № 11:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части – ремонт помещений               ЗАО «СПГЭС»: кабинет №216; кабинет №223; кабинет №413; ремонт коридора 2-го этажа напротив расчётных окон; ремонт помещений 8-го участка; кабинет №334; помещение общего пользования (около каб. № 312); помещение общего пользования (для сотрудников, напротив каб. №420); помещение общего пользования (для посетителей, напротив каб. №420).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;
2. Демонтаж/монтаж дверей и окон ПВХ с отделкой откосов;
3. Грунтовка/шпаклёвка /окраска стен;
4. Электромонтажные работ: монтаж распределительных щитов,  монтаж кабеля в штробе и за подвесным потолком, монтаж розеток, выключателей, светильников;
5. Оштукатуривание внутренних стен; 

6. Устройство стяжки бетонной;
7. Устройство покрытия пола и стен из плитки керамической;
8. Монтаж потолка из пластиковых панелей;
9. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса;
10. Вывоз строительного мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости 

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2014 г. по «__» ______ 2014 г. в соответствии с план - графиком

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
      Ремонт административных помещений, кабинет № 216
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены

	1
	Демонтаж оконных блоков
	шт
	2
	 

	2
	Замена отливов
	м
	6
	 

	3
	Монтаж пластиковых окон
	100 м2
	0,064
	 

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах 
	м
	20
	 

	5
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	100 м2
	0,61
	 

	6
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	0,61
	 

	                           Полы

	7
	Демонтаж линолеума
	100 м2
	0,24
	 

	8
	Замена дощатых полов 
	100 м2
	0,24
	 

	9
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2
	0,24
	 

	10
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,2
	 

	11
	Устройство покрытий из линолеума 
	100 м2
	0,24
	 

	                           Разное

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей 
	100 м2
	0,02
	 

	13
	Окраска батарей
	100 м2
	0,05
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
Ремонт административных помещений, кабинет № 223
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены

	1
	Оштукатуривание стен
	100 м2
	0,25
	 

	2
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	100 м2
	0,53
	 

	3
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	0,53
	 

	                           Полы

	4
	Устройство плинтусов
	м/п
	17
	 

	                           Разное

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей 
	100 м2
	0,02
	 

	6
	Окраска масляными составами батарей
	100 м2
	0,05
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
Ремонт административных помещений, кабинет № 413
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	 

	2
	Монтаж дверей
	100 м2
	0,019
	 

	3
	Монтаж наличников
	м
	5,1
	 

	4
	Демонтаж окон
	шт
	1
	 

	5
	Замена отливов
	м
	2
	 

	6
	Монтаж пластиковых окон
	100 м2
	0,035
	 

	7
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	0,61
	 

	8
	Заделка трещин в кирпичных стенах 
	м
	20
	 

	9
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	100 м2
	0,61
	 

	                           Полы

	10
	Демонтаж линолеума
	100 м2
	0,26
	 

	11
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2
	0,26
	 

	12
	Устройство плинтусов
	м/п
	20
	 

	13
	Устройство покрытий из линолеума 
	100 м2
	0,37
	 

	                           Потолок

	14
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> 
	100 м2
	0,26
	 

	                           Разное

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей
	100 м2
	0,02
	 

	16
	Окраска масляными составами батарей
	100 м2
	0,05
	 

	17
	Пробивка в кирпичных стенах борозд
	м
	21
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	18
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,02
	 

	19
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,05
	 

	20
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,06
	 

	21
	Розетка штепсельная двухгнездная, утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,05
	 

	22
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	23
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	7
	 

	24
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	2
	 

	25
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	26
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	1
	 

	27
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	шт.
	5
	 

	28
	Выключатели автоматические  16А
	шт.
	2
	 

	29
	Выключатели автоматические 25А
	шт.
	1
	 

	30
	Выключатели автоматические 32А
	шт.
	1
	 

	31
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА
	шт.
	3
	 

	32
	Щитки осветительные
	шт.
	2
	 

	33
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х36
	шт.
	6
	 

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,025
	 

	35
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,06
	 

	36
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0,02
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор
__________
__________________ С. В. Козин
____________________


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
Ремонт административных помещений, коридор 2-го этажа напротив расчетных окон
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Пол

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	100 м2 
	0,35
	 

	2
	Демонтаж плинтусов
	м/п
	32
	 

	3
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 
	0,35
	 

	4
	Устройство покрытий из линолеума 
	100 м2
	0,35
	 

	5
	Устройство плинтусов ПВХ
	м/п
	32
	 

	                           Проемы

	6
	Демонтаж дверей
	шт.
	2
	 

	7
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,039
	 

	8
	Монтаж дверей металлических противопожарных
	1 т 
	0,14
	 

	9
	Установка  наличников
	м
	10,2
	 

	10
	Заделка проемов в кирпичных стенах 
	1 м3
	0,3
	 

	11
	Оклейка стекол тонировочной пленкой 
	100 м2 
	0,04
	 

	12
	Восстановление откосов дверей 
	1 м2 
	6
	 

	13
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,16
	 

	14
	Шпатлевка стен
	100 м2 
	0,16
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами откосов
	100 м2 
	0,16
	 

	                           Стены

	16
	Очистка поверхности от побелки 
	1 м2 
	52
	 

	17
	Очистка поверхности от маслянной краски
	1 м2 
	15
	 

	18
	Обработка стен бетоноконтактом 
	100 м2 
	0,58
	 

	19
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,52
	 

	20
	Штукатурка стен декоративной штукатуркой
	100 м2 
	1,1
	 

	21
	Раствор декоративный (с каменной крошкой)
	м3
	2,75
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	1,1
	 

	23
	Штукатурка стен
	100 м2 
	0,03
	 

	24
	Пробивка в кирпичных стенах борозд (штроба)
	100 м 
	0,2
	 

	                           Потолок

	25
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> 
	100 м2 
	0,5
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	26
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,05
	 

	27
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,05
	 

	28
	Демонтаж вентиляторов
	шт.
	2
	 

	29
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,65
	 

	30
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,04
	 

	31
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,025
	 

	32
	Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,14
	 

	33
	Светильник Армстронг светодиодный (4000/1,18/6,03)
	шт.
	14
	 

	34
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	35
	Выключатель
	шт.
	1
	 

	36
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	37
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	4
	 

	38
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	2
	 

	39
	Автоматический выключатель ВА 103-3Р-025А-С (103/1,18/6,03)
	шт.
	2
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор
___________

______________________ С. В. Козин
_______________________

                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                     Ремонт административных помещений, помещения 8-го участка
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Лоджия

	1
	Демонтаж оконных блоков
	100 м2
	0,11
	 

	2
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	50
	 

	3
	Монтаж пластиковых окон
	100 м2 
	0,11
	 

	4
	Устройство стяжек цементных толщиной 80 мм
	100 м2 
	0,055
	 

	5
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,2
	 

	6
	Штукатурка стен
	100 м2 
	0,2
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,2
	 

	8
	Монтаж потолка из панелей ПВХ по метал. каркасу 
	100 м2 
	0,055
	 

	9
	Устройство плинтусов
	100 м 
	0,09
	 

	10
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,055
	 

	                           Комната отдыха

	11
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 
	0,41
	 

	12
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,41
	 

	13
	Шпатлевка стен 
	100 м2 
	0,41
	 

	14
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,41
	 

	15
	Демонтаж дверных коробок 
	шт.
	1
	 

	16
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	50
	 

	17
	Установка дверей
	100 м2 
	0,02
	 

	18
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 
	0,155
	 

	19
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,155
	 

	20
	Устройство плинтусов
	100 м 
	0,15
	 

	21
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	0,155
	 

	                           Сушилка

	22
	Снятие обоев
	100 м2 
	0,156
	 

	23
	Подрезка дверного полотна
	100 шт
	0,01
	 

	24
	Окраска масляными составами дверей деревянных
	100 м2 
	0,04
	 

	25
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,156
	 

	26
	Шпатлевка стен 
	100 м2 
	0,156
	 

	27
	Окраска масляными составами стен
	100 м2 
	0,156
	 

	28
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 
	0,022
	 

	29
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,022
	 

	30
	Устройство плинтусов
	100 м 
	0,052
	 

	31
	Монтаж потолка из панелей ПВХ по метал. каркасу 
	100 м2 
	0,022
	 

	32
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,01
	 

	                           Кабинет

	33
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 
	0,45
	 

	34
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,45
	 

	35
	Шпатлевка стен 
	100 м2 
	0,45
	 

	36
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,45
	 

	37
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	 

	38
	Монтаж дверей
	100 м2 
	0,025
	 

	39
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	60
	 

	40
	Установка  наличников
	100 м 
	0,06
	 

	41
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 
	0,18
	 

	42
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04
	 

	43
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,18
	 

	44
	Устройство плинтусов
	м/п
	17
	 

	45
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	0,18
	 

	46
	Демонтаж оконных блоков
	100 м2
	0,04
	 

	47
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	50
	 

	48
	Монтаж пластиковых окон
	100 м2 
	0,04
	 

	                           Раздевалка

	49
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 
	0,41
	 

	50
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,41
	 

	51
	Шпатлевка стен 
	100 м2 
	0,41
	 

	52
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,41
	 

	53
	Демонтаж дверей
	100коробок
	0,01
	 

	54
	Установка дверей
	100 м2 
	0,019
	 

	55
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	48
	 

	56
	Установка наличников
	100 м 
	0,048
	 

	57
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 
	0,14
	 

	58
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,14
	 

	59
	Устройство плинтусов
	м/п
	15
	 

	60
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,02
	 

	61
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	0,14
	 

	62
	Демонтаж оконных блоков
	100 м2
	0,024
	 

	63
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	50
	 

	64
	Монтаж пластиковых окон
	100 м2 
	0,024
	 

	                           Кухня

	65
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 
	0,32
	 

	66
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,32
	 

	67
	Шпатлевка стен 
	100 м2 
	0,32
	 

	68
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,32
	 

	69
	Демонтаж дверных коробок
	шт
	1
	 

	70
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,03
	 

	71
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 
	0,098
	 

	72
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,098
	 

	73
	Устройство плинтусов
	м/п
	12
	 

	74
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,01
	 

	75
	Монтаж потолка из панелей ПВХ по метал. каркасу 
	100 м2 
	0,098
	 

	76
	Демонтаж оконных блоков
	100 м2
	0,034
	 

	77
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	60
	 

	78
	Монтаж пластиковых окон
	100 м2 
	0,034
	 

	                           Прихожая

	79
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 
	0,2
	 

	80
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,2
	 

	81
	Шпатлевка стен 
	100 м2 
	0,2
	 

	82
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,2
	 

	83
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	2
	 

	84
	Монтаж дверей
	100 м2 
	0,035
	 

	85
	Окраска масляными составами дверей деревянных
	100 м2 
	0,04
	 

	86
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м/п
	10
	 

	87
	Установка наличников
	м/п
	10,2
	 

	88
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 
	0,054
	 

	89
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,054
	 

	90
	Устройство плинтусов
	 м 
	11
	 

	91
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,01
	 

	92
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	0,054
	 

	                           Коридор

	93
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 
	0,31
	 

	94
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,31
	 

	95
	Шпатлевка стен 
	100 м2 
	0,31
	 

	96
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,31
	 

	97
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	1
	 

	98
	Монтаж дверей
	100 м2 
	0,02
	 

	99
	Установка доводчика на дверь
	шт
	1
	 

	100
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,04
	 

	101
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов
	100 м2 
	0,04
	 

	102
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 
	0,09
	 

	103
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 
	0,09
	 

	104
	Устройство плинтусов
	м/п
	9
	 

	105
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 
	0,09
	 

	                           Разное

	106
	Окраска батарей отопления
	100 м2 
	0,07
	 

	107
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	108
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0,5
	 

	109
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,5
	 

	110
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	3,5
	 

	111
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	13
	 

	112
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1
	 

	113
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,15
	 

	114
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0,03
	 

	115
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,02
	 

	116
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,15
	 

	117
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03
	 

	118
	Розетка для компьютеров
	1 шт.
	4
	 

	119
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03
	 

	120
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	121
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,81
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	122
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	4
	 

	123
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	3
	 

	124
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА
	шт.
	1
	 

	125
	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый
	шт
	3
	 

	126
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18
	шт.
	15
	 

	127
	Светильники НББ 01-60
	шт.
	2
	 

	128
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	шт.
	15
	 

	129
	Розетка скрытой проводки
	шт.
	3
	 

	130
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	4
	 

	131
	Щитки осветительные
	шт.
	1
	 

	132
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,1
	 

	133
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,3
	 

	134
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, характеристика С
	шт.
	3
	 

	135
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С
	шт.
	8
	 

	136
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С
	шт.
	1
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
    Подрядчик:
Генеральный директор
_______________

__________________ С. В. Козин
_______________________

                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                           Ремонт административных помещений, кабинет № 334
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Кабинет

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	2
	 

	2
	Установка дверных блоков
	100 м2
	0,019
	 

	3
	Установка наличников
	м
	5,1
	 

	4
	Демонтаж оконных блоков
	шт
	1
	 

	5
	Замена отливов
	м/п
	2
	 

	6
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
	100 м2
	0,022
	 

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м/п
	20
	 

	8
	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами 
	100 м2
	0,02
	 

	9
	Оштукатуривание стен
	100 м2
	0,04
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2
	0,5
	 

	11
	Оклейка обоями
	100 м2
	0,5
	 

	                           Полы

	12
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0,16
	 

	13
	Устройство плинтусов
	м/п
	16
	 

	14
	Устройство покрытий из линолеума 
	100 м2
	0,16
	 

	                           Потолок

	15
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,16
	 

	16
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,16
	 

	                           Разное

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей 
	100 м2
	0,04
	 

	                           Тамбур

	18
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	1
	 

	19
	Установка дверных блоков
	100 м2
	0,019
	 

	20
	Установка наличников
	м
	5,1
	 

	21
	Сплошное выравнивание штукатурки стен и откосов
	100 м2
	0,07
	 

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2
	0,16
	 

	23
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	100 м2
	0,04
	 

	24
	Устройство плинтусов
	м/п
	4
	 

	25
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2
	0,04
	 

	26
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2
	0,18
	 

	27
	Пробивка в кирпичных стенах борозд 
	100 м
	0,2
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	28
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,5
	 

	29
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,2
	 

	30
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,2
	 

	31
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,05
	 

	32
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,01
	 

	33
	Розетка штепсельная двухгнездная, утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,05
	 

	34
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	35
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	36
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	37
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	6
	 

	38
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1
	 

	39
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,42
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	40
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	1
	 

	41
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	1
	 

	42
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	шт.
	5
	 

	43
	Розетка скрытой проводки
	шт.
	1
	 

	44
	Выключатели автоматические 16А
	шт.
	1
	 

	45
	Выключатели автоматические -25А
	шт.
	2
	 

	46
	Выключатели автоматические -32А
	шт.
	1
	 

	47
	Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА
	шт.
	2
	 

	48
	Щитки осветительные
	шт.
	1
	 

	49
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х36
	шт.
	5
	 

	50
	Светильники НСП 41-200-001
	шт.
	1
	 

	51
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-100
	10 шт.
	0,2
	 

	52
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,02
	 

	53
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,02
	 

	54
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0,05
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                        Приложение № 8 к договору № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
           Ремонт административных помещений, помещение общего пользования

                                                 (мужской туалет, около каб. 312)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверных коробок
	шт
	1
	 

	2
	Установка дверных блоков
	100 м2 
	0,016
	 

	3
	Установка наличников
	м/п
	10
	 

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м/п
	30
	 

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором
	100 м2 
	0,23
	 

	6
	Шпатлевка стен
	100 м2 
	0,12
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,12
	 

	8
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 
	0,11
	 

	9
	Облицовка стен плиткой
	100 м2 
	0,11
	 

	                           Полы

	10
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 
	0,03
	 

	11
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,03
	 

	12
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 
	0,03
	 

	13
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,03
	 

	14
	Устройство покрытий из плиток керамических для полов 
	100 м2 
	0,03
	 

	15
	Разборка кладки из кирпича
	1 м3 кладки
	0,01
	 

	16
	Кладка из кирпича
	1 м3 кладки
	0,01
	 

	                           Потолок

	17
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 
	0,03
	 

	18
	Пробивка в кирпичных стенах борозд 
	м/п
	8
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	19
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,08
	 

	20
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,16
	 

	21
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды
	100 шт.
	0,01
	 

	22
	Розетка штепсельная двухгнездная, утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	23
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	24
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,02
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	25
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	1
	 

	26
	Розетка открытой проводки двухгнездная
	шт.
	1
	 

	27
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	шт.
	1
	 

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,008
	 

	29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,016
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор
______________

__________________ С. В. Козин
_________

                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
   Ремонт административных помещений, женского туалета для сотрудников 4 этаж 

                                                          (напр. каб. № 420)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	2
	 

	2
	Установка дверных блоков
	100 м2 
	0,034
	 

	3
	Установка наличников
	м
	20
	 

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	30
	 

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	100 м2 
	0,44
	 

	6
	Шпатлевка стен
	100 м2 
	0,2
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,2
	 

	8
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 
	0,24
	 

	9
	Облицовка стен керамической плиткой
	100 м2 
	0,24
	 

	                           Полы

	10
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 
	0,07
	 

	11
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,07
	 

	12
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 
	0,07
	 

	13
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,07
	 

	14
	Устройство покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 
	0,07
	 

	15
	Разборка кладки из кирпича
	1 м3 кладки
	0,01
	 

	16
	Кладка из кирпича
	1 м3 кладки
	0,01
	 

	                           Потолок

	17
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 
	0,07
	 

	18
	Пробивка в кирпичных стенах борозд 
	м
	10
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	19
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,1
	 

	20
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,44
	 

	21
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды
	100 шт.
	0,03
	 

	22
	Розетка штепсельная двухгнездная, утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	23
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	24
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,02
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	25
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	1
	 

	26
	Розетка открытой проводки двухгнездная
	шт.
	1
	 

	27
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	шт.
	3
	 

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,055
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
        Ремонт административных помещений, женский туалет для посетителей 

(напр. каб. №420)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные  работы

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	2
	 

	2
	Установка дверных блоков
	100 м2 
	0,034
	 

	3
	Установка наличников
	м
	20
	 

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	30
	 

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен 
	100 м2 
	0,32
	 

	6
	Шпатлевка стен
	100 м2 
	0,14
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 
	0,14
	 

	8
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 
	0,11
	 

	9
	Облицовка стен керамической плиткой
	100 м2 
	0,18
	 

	                           Полы

	10
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 
	0,04
	 

	11
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,04
	 

	12
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	13
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	14
	Устройство покрытий из плиток керамических для полов 
	100 м2 
	0,04
	 

	15
	Разборка кладки из кирпича
	1 м3 кладки
	0,01
	 

	16
	Кладка из кирпича
	1 м3 кладки
	0,01
	 

	                           Потолок

	17
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2 
	0,04
	 

	18
	Пробивка в кирпичных стенах борозд 
	 м 
	4
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	19
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,04
	 

	20
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,15
	 

	21
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды
	100 шт.
	0,02
	 

	22
	Розетка штепсельная двухгнездная, утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	23
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	24
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,02
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	25
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	1
	 

	26
	Розетка открытой проводки двухгнездная
	шт.
	1
	 

	27
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02
	шт.
	2
	 

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,019
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор
_____________

________________С. В. Козин
_____________________

Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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