Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие ремонтные работы:
- окраска дверей ТП-286 (просп. 50 лет октября, 120), ТП-590 (Одесская, 11), ТП-770 (пр-т 50 лет Октября, 83), КТП-439 (Волгоградская, 27), ТП-1031 (2-я Дачная, ул. Лесная), ТП-405 (Посадского, угол Университетской), ТП-958 (4-я линия, 120), ТП-1163 (Пугачёвская, 115), ТП-515 (Университетская, 65/71), ТП-246 (Посадского, между Астраханской и Железнодорожной), ТП-164 (С. Разина между Слонова и Вавилова), ТП-54 (Аткарская, 57), РП-Завокзальный (Рабочая, уг. Свинцовая), ТП-82 (Рахова уг. Б. Казачьей), ТП-222 (Б. Казачья, между Железнодорожной и Астраханской), ТП-138 (Рахова, уг. А. Саратовского), ТП-14 (Рабочая,             уг. Емлютина), ТП-119 (Астраханский пер., уг. А. Саратовского), ШРС №1,2 ТП-82 (Рахова 141), ШРС №4 ТП-125 (Б. Казачья, 75), ШРС №1 ТП-321 (Кутякова, 108), ШРС №2 ТП-1271 (Кутякова, 122), ШРС № 1,2,3 ТП-352 (Университетская, 55, 57), ШРС № 1 ТП-242 (Астраханская, 118Б), ШРС №1 ТП-381 (Астраханская, 113/107), КТП-65 (С. Разина, 56), ТП-19 (Б. Садовая, 210), ТП-1443 (Осипова, 10), ТП-339 (Дворец Пионеров), ТП-283 (Производственная, 5), ТП-353 (2 Ангарский п-д, уг. Камчатской ), ТП-627 (Шевченко,                    уг. Рахова), ТП-876 (2-й Кавказский туп., 3), ТП- 1134 (Чернышевского, 19),ТП-1008 (Кавказский пр., Пономорёва), ТП-951 (Энтузиастов, 32), РП Нагорный (4-й Нагорный пр., 2-я Пионерская ул.), ТП-927 (Кавказская, уг. Пономорёва), ТП-944 (Кавказский пр.), ТП- 1432 (Лысогорская, уг. 5-го Нагорного пр.), ТП- 131 (4-й Нагорный пр., 25), ТП-781 (Ново-Астраханское шоссе, 37), ТП-325 (Муравьёвка Саликамская 24), ТП-1405 (Азина, 10), ТП-186 (Комсом. пос.), ТП-394 (Тульская, 21а), ТП-509А (1 пр-д Энергетиков, 16), ТП-903 (Иртышская, уг. Б. Динамовского пр.), ТП-1063 (Тульская, 37), ТП-1148 (Новокрекингский пр., 8), РП Химический (ул. Химическая, 7), ТП-1358 (Лучевая, 44), ТП-1333 (Южная, 36А), ШРС-1 РУ-0,4 кВ Театральное (Театральная, пл), ШРС-2 РУ-0,4 кВ Театральное (Радищева, 41), ШРС-2 ТП-51 (Яблочкова, 2), ШРС-4 ТП-51 (Яблочкова, 12), ШРС-5 ТП-51 (Яблочкова, 15), ШРС-6 ТП-51 (Яблочкова, 20), ШРС-7 ТП-51 (Яблочкова, 19/20), ШРС-8 ТП-51 (Яблочкова, 28), ШРС-9 ТП-51 (Яблочкова, 25), ШРС-1 ТП-52 (Московская, 86), ШРС-2 ТП-52 (Московская, 102), ШРС-1 ТП-60 (Московская, 128), ШРС-2 ТП-60 (Московская, 132), ШРС-1 ТП-70 (Киселёва, 1), ШРС- 2 ТП-70 (Киселёва, 2), ШРС-3 ТП-70 (Театральная пл., у театра), ШРС-4 ТП-70 (Горького, 40), ШРС-5 ТП-70 (Театральная пл., у веч. огня), ШРС-6 ТП-70 (Театральная пл., у сцены), ШРС-7 ТП-70 (Театральная пл., у памятника), ШРС-8 ТП-70 (Горького, 51), ШРС-1 ТП-73 (Кутякова, 3), ШРС-2 ТП-73 (Гоголя, 1), ВРУ ТП-133 (Челюскинцев, 101), ШРС-1 ТП-156 (С. Ванцетти, 63), ШРС-3 ТП-156 (Кирова, 1 у церкви), ШРС-1 ТП-220 (Дзержинского, 2), ШРС-1 ТП-251 (Киселёва, 16), ШРС-3 ТП-354 (Кирова, 38), ШРС-5 ТП-354 (Вольская, 44), ШРС-1 ТП-393              (С. Ванцетти, 25),ШРС-2 ТП-393 (С Ванцетти, 18), ШРС-1 ТП-401 (С. Ванцетти, 64 слева), ШРС-2 ТП-401 (С. Ванцетти, 64), ШРС-3 ТП-401 (С. Ванцетти, 61), ШРС-1 ТП- 582 (Пушкина, 2), ШРС-1 ТП-1013 (Московская, 84), ШРС-2 ТП-1013 (Челюскинцев, 99), ШРС-1 ТП-1022 (Горького, 34), ШРС-2 ТП-1022 (Театральная, 15), ШРС-1 ТП-1083 (Мичурина ,32), ШРС-1 ТП-1097 (Кирова, 28), ШРС-2 ТП-1097 (Кирова, 24), ШРС-3 ТП-1097 (Кирова, 20), ШРС-4 ТП-1113 (Московская, 83), ШРС-5 ТП-1113 (Московская, 83), ШРС-6 ТП-1113 (Московская, 91), ШРС-1 ТП-1162 (Челюскинцев, 125), ШРС-2 ТП-1162 (Кутякова, 64), ШРС-3 ТП-1162 (Кутякова, 56), ШРС-1 ТП-1282 (С. Ванцетти, 23), ШРС-2 ТП-1282 (С. Ванцетти, 23), ШРС-1 ТП-1297 (Московская, 111), ШРС-2 ТП-1297 (Московская ,117), ШРС-1 РП Братиславский (Пушкина, 20),ШРС-2 РП Братиславский (Пушкина, 27), ШРС РП Бабушкин (Набережная Космонавтов/ Бабушкин взвоз), ШРС ТП-28 (Мичурина, 138), ШРС ТП-30 (Соляная, 5/7), ШРС ТП- 30(Соляная, 16), ШРС ТП-32 (Октябрьская, 39), ШРС ТП-33 (Московская, 8), ШРС КТП-74 (Комсомольская, 45), ШРС ТП-83 (Челюскинцев, 12), ШРС ТП-129 (Вознесенская ,6), ШРС ТП-141 (Лермонтова, 29), ШРС ТП-262 (Лермонтова/Григорьева), ШРС КТП-264 (на КТП-264), ШРС ТП-269 (Набережная Космонавтов, 3), ШРС ТП-269 (Набережная Космонавтов, 1-й ярус), ШРС ТП-269 (Набережная Космонавтов, 2-й ярус), ШРС ТП-356 (Чернышевского, 169), ШРС ТП-358 (Некрасова, 19), ШРС ТП-358 (Соборная, 20), ШРС ТП-361 (Некрасова, 44), ШРС ТП-362 (Нескучный переулок, 3), ШРС ТП-389 (Обуховский переулок, 12), ШРС ТП-423 (Мичурина, 104), ШРС ТП-423 (Мичурина, 91), ШРС ТП-425 (Провиантская, 9), ШРС ТП-716 (Чернышевского, 175), ШРС ТП-1020 (Кузнечная, 28/42), ШРС ТП-1026 (Мичурина, 96), ШРС ТП-1029 (Некрасова, 36), ШРС КТП-1082 (Соляная, 26), ШРС ТП-1150 (Челюскинцев, 96), ШРС ТП-1339 (Комсомольская, 48), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                         (Приложение № 2-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ окраске дверей ТП, РП, ШРС, КТП.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет _____________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора план-график сроков выполнения работ по объектам, перечисленным в п. 1.1. настоящего договора; 
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

          8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-10:

Дефектная ведомость;
Приложение № 11:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	ТП-286 (просп. 50 лет октября, 120), ТП-590 (Одесская, 11), ТП-770 (пр-т 50 лет Октября, 83), КТП-439 (Волгоградская, 27), ТП-1031 (2-я Дачная, ул. Лесная), ТП-405 (Посадского, уг. Университетской), ТП-958 (4-я линия, 120), ТП-1163 (Пугачёвская, 115), ТП-515 (Университетская, 65/71), ТП-246 (Пассадского, между Астраханской и Железнодорожной), ТП-164 (С. Разина между Слонова и Вавилова), ТП-54 (Аткарская, 57), РП-Завокзальный (Рабочая, уг. Свинцовая), ТП-82 (Рахова уг. Б. Казачьей), ТП-222 (Б. Казачья, между Железнодорожной и Астраханской), ТП-138 (Рахова, уг. А. Саратовского), ТП-14 (Рабочая, уг. Емлютина), ТП-119 (Астраханский пер., уг. А. Саратовского), ШРС №1,2 ТП-82 (Рахова 141), ШРС №4 ТП-125 (Б. Казачья, 75), ШРС №1 ТП-321 (Кутякова, 108), ШРС №2 ТП-1271 (Кутякова, 122), ШРС № 1,2,3 ТП-352 (Университетская, 55, 57), ШРС № 1 ТП-242 (Астраханская, 118Б), ШРС №1 ТП-381 (Астраханская, 113/107), КТП-65 (С. Разина, 56), ТП-19 (Б. Садовая, 210), ТП-1443 (Осипова, 10), ТП-339 (Дворец Пионеров), ТП-283 (Производственная, 5), ТП-353 (2 Ангарский п-д, уг. Камчатской ), ТП-627 (Шевченко, уг. Рахова), ТП-876 (2-й Кавказский туп., 3), ТП- 1134 (Чернышевского, 19),ТП-1008 (Кавказский пр., Пономорёва), ТП-951 (Энтузиастов, 32), РП Нагорный (4-й Нагорный пр., 2-я Пионерская ул.), ТП-927 (Кавказская, уг. Пономорёва), ТП-944 (Кавказский пр.), ТП- 1432 (Лысогорская, уг. 5-го Нагорного пр.), ТП- 131 (4-й Нагорный пр., 25), ТП-781 (Ново-Астраханское шоссе, 37), ТП-325 (Муравьёвка Саликамская 24), ТП-1405 (Азина, 10), ТП-186 (Комсом. пос.), ТП-394 (Тульская, 21а), ТП-509А (1 пр-д Энергетиков, 16), ТП-903 (Иртышская, уг. Б. Динамовского пр.), ТП-1063 (Тульская, 37), ТП-1148 (Новокрекингский пр., 8), РП Химический (ул. Химическая, 7), ТП-1358 (Лучевая, 44), ТП-1333 (Южная, 36А), ШРС-1 РУ-0,4 кВ Театральное (Театральная, пл), ШРС-2 РУ-0,4 кВ Театральное (Радищева, 41), ШРС-2 ТП-51 (Яблочкова, 2), ШРС-4 ТП-51 (Яблочкова, 12), ШРС-5 ТП-51 (Яблочкова, 15), ШРС-6 ТП-51 (Яблочкова, 20), ШРС-7 ТП-51 (Яблочкова, 19/20), ШРС-8 ТП-51 (Яблочкова, 28), ШРС-9 ТП-51 (Яблочкова, 25), ШРС-1 ТП-52 (Московская, 86), ШРС-2 ТП-52 (Московская, 102), ШРС-1 ТП-60 (Московская, 128), ШРС-2 ТП-60 (Московская, 132), ШРС-1 ТП-70 (Киселёва, 1), ШРС- 2 ТП-70 (Киселёва, 2), ШРС-3 ТП-70 (Театральная пл., у театра), ШРС-4 ТП-70 (Горького, 40), ШРС-5 ТП-70 (Театральная пл., у вечного огня), ШРС-6 ТП-70 (Театральная пл., у сцены), ШРС-7 ТП-70 (Театральная пл., у памятника), ШРС-8 ТП-70 (Горького, 51), ШРС-1 ТП-73 (Кутякова, 3), ШРС-2 ТП-73 (Гоголя, 1), ВРУ ТП-133 (Челюскинцев, 101), ШРС-1 ТП-156 (С. Ванцетти, 63), ШРС-3 ТП-156 (Кирова, 1 у церкви), ШРС-1 ТП-220 (Дзержинского, 2), ШРС-1 ТП-251 (Киселёва, 16), ШРС-3 ТП-354 (Кирова, 38), ШРС-5 ТП-354 (Вольская, 44), ШРС-1 ТП-393 (С. Ванцетти, 25),ШРС-2 ТП-393 (С Ванцетти, 18), ШРС-1 ТП-401 (С. Ванцетти, 64 слева), ШРС-2 ТП-401 (С. Ванцетти, 64), ШРС-3 ТП-401 (С. Ванцетти, 61), ШРС-1 ТП- 582 (Пушкина, 2), ШРС-1 ТП-1013 (Московская, 84), ШРС-2 ТП-1013 (Челюскинцев, 99), ШРС-1 ТП-1022 (Горького, 34), ШРС-2 ТП-1022 (Театральная, 15), ШРС-1 ТП-1083 (Мичурина ,32), ШРС-1 ТП-1097 (Кирова, 28), ШРС-2 ТП-1097 (Кирова, 24), ШРС-3 ТП-1097 (Кирова, 20), ШРС-4 ТП-1113 (Московская, 83), ШРС-5 ТП-1113 (Московская, 83), ШРС-6 ТП-1113 (Московская, 91), ШРС-1 ТП-1162 (Челюскинцев, 125), ШРС-2 ТП-1162 (Кутякова, 64), ШРС-3 ТП-1162 (Кутякова, 56), ШРС-1 ТП-1282 (С. Ванцетти, 23), ШРС-2 ТП-1282 (С. Ванцетти, 23), ШРС-1 ТП-1297 (Московская, 111), ШРС-2 ТП-1297 (Московская ,117), ШРС-1 РП Братиславский (Пушкина, 20),ШРС-2 РП Братиславский (Пушкина, 27), ШРС РП Бабушкин (Набережная Комонавтов/ Бабушкин взвоз), ШРС ТП-28 (Мичурина, 138), ШРС ТП-30 (Соляная, 5/7), ШРС ТП- 30(Соляная, 16), ШРС ТП-32 (Октябрьская, 39), ШРС ТП-33 (Московская, 8), ШРС КТП-74 (Комсомольская, 45), ШРС ТП-83 (Челюскинцев, 12), ШРС ТП-129 (Вознесенская ,6), ШРС ТП-141 (Лермонтова, 29), ШРС ТП-262 (Лермонтова/Григорьева), ШРС КТП-264 (на КТП-264), ШРС ТП-269 (Набережная Космонавтов, 3), ШРС ТП-269 (Набережная Космонавтов, 1-й ярус), ШРС ТП-269 (Набережная Космонавтов, 2-й ярус), ШРС ТП-356 (Чернышевского, 169), ШРС ТП-358 (Некрасова, 19), ШРС ТП-358 (Соборная, 20), ШРС ТП-361 (Некрасова, 44), ШРС ТП-362 (Нескучный переулок, 3), ШРС ТП-389 (Обуховский переулок, 12), ШРС ТП-423 (Мичирина, 104), ШРС ТП-423 (Мичурина, 91), ШРС ТП-425 (Провиантская, 9), ШРС ТП-716 (Чернышевского, 175), ШРС ТП-1020 (Кузнечная, 28/42), ШРС ТП-1026 (Мичурина, 96), ШРС ТП-1029 (Некрасова, 36), ШРС КТП-1082 (Соляная, 26), ШРС ТП-1150 (Челюскинцев, 96), ШРС ТП-1339 (Комсомольская, 48)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;
2. Очистка поверхностей щётками;
3. Обеспыливание/огрунтовка поверхности;
4. Масляная окраска;
5. Вывоз строительного мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2014 г. по «__» ______  2014 г. в соответствии с план - графиком

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
Окраска дверей ТП-286, ТП-590, ТП-770, ТП-1031, КТП-439 (1 уч.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Окраска дверей в ТП-286

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 2. Окраска дверей в ТП-590

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 3. Окраска дверей в ТП-770

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 4. Окраска дверей в ТП-1031

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 5. Окраска дверей в КТП-439

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,55
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                     Окраска КТП, ШРС, дверей ТП  (2 уч.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-82 окраска ШРС № 1; 2

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Раздел 2. ТП-125 окраска ШРС № 4

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,025
	 

	                           Раздел 3. ТП-321 окраска ШРС № 1

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,025
	 

	                           Раздел 4. ТП-1271 окраска ШРС №2

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,025
	 

	                           Раздел 5. ТП-352 окраска ШРС №1;2;3

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,075
	 

	                           Раздел 6. ТП-242 окраска ШРС №1

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,025
	 

	                           Раздел 7. ТП-381 окраска ШРС №1

	7
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,025
	 

	                           Раздел 8. ТП-405 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ Т-1

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	                           Раздел 9. ТП-958 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ; Т-1; Т-2

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,51
	 

	                           Раздел 10. ТП-1163 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ; Т-1; Т-2

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,51
	 

	                           Раздел 11. ТП-515 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ; Т-1; Т-2

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,51
	 

	                           Раздел 12. ТП-246 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ; Т-1

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	                           Раздел 13. ТП-164 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ; Т-1

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	                           Раздел 14. ТП-54 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ - 2 шт; Т-1

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	                           Раздел 15. РП-Завокзальный окраска дверей РУ-6 кВ

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,08
	 

	                           Раздел 16. ТП-82 окраска дверей РУ-6 кВ

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,06
	 

	                           Раздел 17. ТП-222 окраска дверей РУ-0.4 - 2 шт; Т-1

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	                           Раздел 18. ТП-138 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ; Т-1; Т-2

	18
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,51
	 

	                           Раздел 19. ТП-14 окраска дверей РУ-6; 0.4 кВ - 2 шт; Т-1

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	                           Раздел 20. ТП-119 окраска дверей РУ-6 кВ

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,06
	 

	                           Раздел 21. КТП-65 окраска

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,28
	 

	                           Раздел 22. ТП-19

	22
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,085
	 

	23
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	54
	 

	24
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	54
	 

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,54
	 

	26
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,54
	 

	27
	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов
	100 м2
	0,025
	 

	28
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	10 м трещин
	0,65
	 

	29
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 
	0,025
	 

	30
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,025
	 

	31
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 
	0,025
	 

	32
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 
	0,025
	 

	                           Раздел 23. ТП-1443

	33
	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов
	100 м2
	0,045
	 

	34
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	10 м трещин
	0,45
	 

	35
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 
	0,045
	 

	36
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0,045
	 

	37
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	32
	 

	38
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	32
	 

	39
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 о
	0,32
	 

	40
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,32
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                   Окраска дверей ТП-339, ТП-283 (8 уч.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-339

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,26
	 

	                           Раздел 2. ТП-283

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                         Окраска дверей ТП-353 (9 уч.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                         Окраска дверей ТП-627 (3 уч.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,45
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                              Окраска  ШРС (3 уч)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	1,35
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                                         Окраска  ШРС (4 уч)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	1,25
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
          Окраска дверей ТП-876, ТП-1134, ТП-1008, ТП-951, РП-Нагорный, ТП-927, ТП-944, ТП-1432,         


            ТП-131, ТП-781 (6 уч.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-876 (РУ-6 кВ, РУ-0.4 кВ)

	1
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,4
	 

	                           Раздел 2. РП-Нагорный  (РУ-6 кВ, РУ-0.4 кВ, Т1, Т2)

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 

	                           Раздел 3. ТП-951 (Т)

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,2
	 

	                           Раздел 4. ТП-1134  (Т1, Т2)

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,3
	 

	                           Раздел 5. ТП-1008  (РУ-6 кВ, РУ-0.4 кВ, Т1, Т2)

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 

	                           Раздел 6. ТП-927

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 

	                           Раздел 7. ТП-944

	7
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 

	                           Раздел 8. ТП-1432

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 

	                           Раздел 9. ТП-131

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 

	                           Раздел 10. ТП-781

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,45
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость 
Окраска дверей ТП-325, ТП-1405, ТП-186, ТП-394, ТП-509А, ТП-903, ТП-1063, ТП-1148,                        РП-Химический, ТП-1358, ТП-1333 (10 уч)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-1333 окраска дверей 4 шт

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 2. РП-Химичкский окраска дверей 4 шт

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 3. ТП-1148 окраска дверей 4 шт

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 4. ТП-1063 окраска дверей 4 шт

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 5. ТП-903 окраска дверей 4 шт

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 6. ТП-509А окраска дверей 4 шт

	24
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 7. ТП-394 окраска дверей 4 шт

	28
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 8. ТП-186 окраска дверей 4 шт

	32
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 9. ТП-1405 окраска дверей 3 шт

	36
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,2
	 

	                           Раздел 10. окраска КТП-325

	40
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	                           Раздел 11. окраска КТП-1358

	44
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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