Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                  п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции распределительного пункта - Спорт, расположенного по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, 41, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ___________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения 2:

Дефектная ведомость;

Приложение № 3:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	РП – Спорт, расположенный по адресу: г. Саратов, Дегтярная площадь, 41  

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

3. В существующих линейных ячейках КСО-2УМ № 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 заменить масляные выключатели на вакуумные (ВВ/TEL 10/630);

4. В существующих вводных и секционной ячейках КСО-2УМ  №2, 15, 16 заменить масляные выключатели на вакуумные (BB/TEL10/1000); 

5. В существующих ячейках КСО-2УМ №7, 10 заменить трансформаторы напряжения НТМИ на 3НОЛ, ячейке №7 установить ОЛС 4 кВА;

6. Во всех существующих ячейках произвести монтаж освещение.

7.  РП - Спорт, в трансформаторной камере:

 -  заменить существующий трансформатор 400 кВА на трансформатор ТМГ 400 кВА с заменой направляющих. 

- предусмотреть установку шинного моста от трансформатора до щита 0,4кВ 

8.  РП-Спорт, в РУ-0,4 кВ:

- заменить существующие панели 0,4кВ на вводно – линейную ЩО 70-1-85У3 и линейную ЩО 70 – 1 – 03У3

- для питания систем автоматики, телемеханики и собственных нужд РП, установить щит 0,4 кВ с АВР. 

9. Пусконаладочные работы.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2014 г. по «__» ______________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект  шифр: 07 – 12 - 95 ЭС.С «Реконструкция РП - Спорт расположенный в Октябрьском районе г. Саратова,  Дегтярная площадь, 41».     

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей  с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
                                    Подрядчик

Генеральный директор
__________

________________ С. В. Козин
                                            ______________
                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                     Дефектная ведомость

        Реконструкция РП-Спорт, расположенного в Октябрьском районе г. Саратова, Дегтярная площадь, 41
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Замена выключателя ВВ/ТЕЛ -10/1000
	1 шт.
	3
	 

	2
	Замена выключателя ВВ/ТЕЛ -10/630
	1 шт.
	9
	 

	3
	Установка цифрового блока релейной защиты БМРЗ в сборе
	1 шт.
	12
	 

	4
	Замена трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-6
	1 шт.
	2
	 

	5
	Установка амперметров
	1 шт.
	12
	 

	6
	Установка киловольтметра
	1 шт.
	2
	 

	7
	Замена трансформатора тока нулевой последовательности ТЗРЛ-10
	1 шт.
	9
	 

	8
	Замена трансформатора разделительного ОСМ-1-0,063
	1 шт.
	12
	 

	9
	Замена трансформатора тока ТПЛ-10
	1 шт.
	4
	 

	10
	Замена трансформатора силового масляного герметичного ТМГ-400-6/0,4
	1 шт.
	1
	 

	11
	Установка предохранителя кварцевого ПКТ102-6-80-20УЗ
	1 шт.
	3
	 

	12
	Установка трансформатора силового ОЛС-4/6
	1 шт.
	1
	 

	13
	Установка блока конденсаторов БК-101
	1 шт.
	12
	 

	14
	Установка комплекта установки блоков КУБ-4
	1 шт
	12
	 

	15
	Установка реле напряжения РН 53/160 Д
	1 шт.
	6
	 

	16
	Установка переключателя SG-66
	1 шт.
	2
	 

	17
	Замена ЩО70-1-85 УЗ
	1 шт.
	1
	 

	18
	Замена ЩО70-1-03 УЗ
	1 шт.
	1
	 

	19
	Замена торцевых панелей
	1 шт.
	2
	 

	20
	Установка шинного моста ШМР, L=2100 мм
	1 шт.
	1
	 

	21
	Монтаж ошиновки панели ЩО70 шиной АД31Т 60х6
	м
	20
	 

	22
	Установка проходной асбестоцементной плиты 
	1 шт.
	1
	 

	23
	Устройство автоматического включения резерва УАВР3-25-2 
	1 шт.
	1
	 

	24
	Установка щита распределительного навесного на 12 модулей ЩРН-12
	1 шт.
	1
	 

	25
	Установка бокса для автоматического выключателя, на 4 модуля КМПн 2/4
	1 шт.
	2
	 

	26
	Установка автоматического выключателя ВА 47-29-1Р-6А
	1 шт.
	1
	 

	27
	Установка автоматического выключателя ВА 47-29-1Р-10А
	1 шт.
	2
	 

	28
	Установка автоматического выключателя ВА 47-29-3Р-10А
	1 шт.
	1
	 

	29
	Установка автоматического выключателя ВА 47-29-1Р-16А
	1 шт.
	5
	 

	30
	Установка автоматического выключателя ВА 47-29-4Р-32А
	1 шт.
	2
	 

	31
	Установка ящика с понижающим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25
	1 шт.
	1
	 

	32
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2
	100 жил
	0,22
	 

	33
	Устройство заземления из медного изолированного провода ПВ1-1х10 мм2
	м
	4
	 

	34
	Прокладка ПВХ трубы диаметром 20 мм
	м
	80
	 

	35
	Прокладка кабеля ВВГ-1-4х4 мм2 в проложенных трубах
	м
	30
	 

	36
	Прокладка кабеля КВВГ 7х2,5 мм2 в проложенных трубах
	м
	50
	 

	37
	Прокладка кабеля ВВГнг - 1-3х2,5 мм2 прокладываемый по дну канала без креплений
	м
	77
	 

	38
	Прокладка кабеля ВВГнг - 1-3х1,5 мм2 прокладываемый по дну канала без креплений
	м
	3
	 

	39
	Прокладка провода ПВ3-1х2,5 мм2 подвешиваемый на тросе
	м
	40
	 

	40
	Прокладка кабеля ВВГ-1-4х6 мм2  с креплением накладными скобами
	м
	6
	 

	41
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS-1-3х1,5 мм2  с креплением накладными скобами
	м
	43
	 

	42
	Прокладка кабеля КВВГ 2х2,5 мм2  с креплением накладными скобами
	м
	70
	 

	                           Раздел 2. Строительные работы

	                           Направляющие

	43
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	0,9
	 

	44
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,45
	 

	45
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,45
	 

	46
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,0994
	 

	47
	Устройство покрытий бетонных толщиной 65 мм
	100 м2 
	0,045
	 

	48
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,045
	 

	                           Освещение

	49
	Установка светильника подвесного НСП4ЗМ
	шт
	5
	 

	50
	Установка настенного патрона Е27ФП-01 УХЛ4
	шт
	4
	 

	51
	Установка розетки штепсельной открытой установки
	шт
	3
	 

	52
	Установка двухклавишного переключателя БА 1 10-91 УХЛ4
	 шт
	2
	 

	53
	Установка выключателя 0-1-18-6/250 УХЛ 4
	 шт
	2
	 

	                           Проходное окно

	54
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,013225
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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