Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по капитальному ремонту строительной части помещений ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресу: г. Саратов
 - ул. Белоглинская, 40: кабинет №326; кабинет №404; кабинет №215; кабинет № 306; кабинет № 221;
 - ул. Лунная, 43 сторожка склада;

 - ул. Маркина, 1 сторожка склада;
 - ул. Актюбинская, 1 сторожка склада;
 - ул. Меловая, 7 сторожка склада, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ помещений ЗАО «СПГЭС».
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-10:

Дефектная ведомость;

Приложение № 11:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение работ по ремонту помещений ЗАО «СПГЭС»
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части – ремонт помещений ЗАО «СПГЭС»: кабинет № 326; кабинет № 404; кабинет                   № 215; кабинет № 306, кабинет № 221; сторожка склада по              ул. Лунная, 43; сторожка склада по ул. Маркина, 1; сторожка склада по ул. Актюбинская, 1; сторожка склада по ул. Меловая, 7.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;
2. Демонтаж/монтаж дверей деревянных, металлических с отделкой откосов;
3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов;
4. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса;
5. Грунтовка/шпаклёвка/оклейка обоями/окраска стен;
6. Монтаж потолка Армстронг;
7. Штробление стен;
8. Монтаж провода ВВГ;
9. Монтаж розеток, выключателей, светильников;
10. Оштукатуривание/окраска стен внутренних и фасадных;
11. Ремонт кровли здания;
12. Устройство стяжки бетонной;
13. Устройство покрытия пола и стен из плитки керамической;
14. Монтаж потолка из пластиковых панелей;
15. Вывоз строительного мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» _______ 2014 г. по «__» _________ 2014 г. в соответствии с план - графиком

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                                 Ремонт  кабинета № 326
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	2
	Установка блоков дверных
	100 м2 проемов
	0,019
	 

	3
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
	100 коробок
	0,01
	 

	4
	Смена отливов из листовой стали 
	100 м
	0,03
	 

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,021
	 

	6
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
	100 м2
	0,021
	 

	7
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 
	100 м2 облицовки
	0,025
	 

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,02
	 

	9
	Смена обоев высококачественных
	100 м2
	0,49
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная стен
	100 м2
	0,49
	 

	                           Полы

	11
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	12
	Замена линолеума на линолеум коммерческий, износостойкий (рисунок: паркет, цвет: светлый дуб) 
	100 м2
	0,16
	 

	13
	Замена плинтуса
	100 м
	0,16
	 

	                           Потолок

	14
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,16
	 

	15
	Монтаж светильников "Армстронг"
	шт.
	4
	 

	                           Разное

	16
	Окраска батарей отопления
	100 м2
	0,02
	 

	17
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных 
	100 м2
	0,05
	 

	18
	Пробивка в кирпичных стенах борозд (штроба)
	100 м
	0,15
	 

	19
	Монтаж щита электрического внутреннего на 6 модулей
	компл.
	2
	 

	20
	Монтаж выключателя автоматического
	шт.
	4
	 

	21
	Монтаж УЗО
	шт.
	2
	 

	22
	Замена розеток
	шт.
	5
	 

	23
	Замена выключателей
	шт.
	1
	 

	24
	Прокладка кабеля ВВГ 3х4 мм2
	м.п.
	40
	 

	25
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м.п.
	20
	 

	26
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м.п.
	15
	 

	27
	Прокладка кабеля ВВГ 5х16 мм2
	м.п.
	90
	 

	28
	Прокладка кабеля ВВГ 5х10 мм2
	м.п.
	90
	 

	29
	Вывоз мусора
	т
	0,32
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
Ремонт административных помещений, кабинет № 404
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	2
	Установка блоков дверных 
	100 м2 проемов
	0,019
	 

	3
	Демонтаж оконных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	4
	Смена отливов из листовой стали
	100 м
	0,04
	 

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,055
	 

	6
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей
	100 м2
	0,055
	 

	7
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 
	100 м2 облицовки
	0,05
	 

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,04
	 

	9
	Смена обоев высококачественных
	100 м2
	0,49
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная стен
	100 м2
	0,49
	 

	                           Полы

	11
	Демонтаж покрытий дощатых 
	100 м2
	0,195
	 

	12
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,195
	 

	13
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	0,195
	 

	14
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2
	0,195
	 

	15
	Замена линолеума на линолеум коммерческий, износостойкий
	100 м2 покрытия
	0,195
	 

	16
	Замена плинтусов
	100 м
	0,18
	 

	                           Потолок

	17
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,195
	 

	18
	Монтаж светильников "Армстронг"
	шт.
	3
	 

	                           Разное

	19
	Окраска батарей отопления
	100 м2
	0,02
	 

	20
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных 
	100 м2
	0,05
	 

	21
	Пробивка в кирпичных стенах борозд (штроба)
	100 м
	0,3
	 

	22
	Монтаж щита электрического внутреннего на 4 модуля
	компл.
	2
	 

	23
	Монтаж выключателя автоматического
	шт.
	4
	 

	24
	Монтаж УЗО
	шт.
	2
	 

	25
	Замена розеток
	шт.
	6
	 

	26
	Замена выключателей
	шт.
	1
	 

	27
	Прокладка кабеля ВВГ 3х4 мм2
	м.п.
	50
	 

	28
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м.п.
	20
	 

	29
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м.п.
	15
	 

	30
	Вывоз мусора
	т
	0,33
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
Ремонт административных помещений, кабинет № 215
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Стены

	1
	Демонтаж дверных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	2
	Установка блоков дверных 
	100 м2 проемов
	0,019
	 

	3
	Демонтаж оконных коробок 
	100 коробок
	0,02
	 

	4
	Смена отливов из листовой стали
	100 м
	0,06
	 

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,064
	 

	6
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
	100 м2 проемов
	0,064
	 

	7
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,05
	 

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,06
	 

	9
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная стен
	100 м2
	0,67
	 

	11
	Смена обоев высококачественных
	100 м2
	0,67
	 

	                           Полы

	12
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,37
	 

	13
	Замена линолеума 
	100 м2 
	0,37
	 

	14
	Замена плинтуса
	100 м 
	0,23
	 

	                           Потолок

	15
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,37
	 

	16
	Монтаж светильников "Армстронг"  ARS 4х36
	шт.
	6
	 

	                           Разное

	17
	Окраска батарей отопления
	100 м2
	0,02
	 

	18
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных 
	100 м2
	0,05
	 

	19
	Пробивка в кирпичных стенах борозд (штроба)
	100 м борозд
	0,4
	 

	                           Электромонтажные работы

	20
	Монтаж щитка осветительного
	компл.
	2
	 

	21
	Монтаж выключателя автоматического
	шт.
	9
	 

	22
	Монтаж УЗО
	шт.
	2
	 

	23
	Замена розеток
	шт.
	11
	 

	24
	Замена выключателей
	шт.
	1
	 

	25
	Прокладка кабеля ВВГ 3х4 мм2
	м.п.
	20
	 

	26
	Прокладка кабеля ВВГ 3х6 мм2
	м.п.
	20
	 

	27
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м.п.
	75
	 

	28
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м.п.
	5
	 

	29
	Вывоз мусора
	т
	0,41
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                           Ремонт административных помещений, кабинет № 221
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж оконных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	2
	Смена отливов из листовой стали 
	100 м
	0,03
	 

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,021
	 

	4
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
	100 м2 проемов
	0,021
	 

	5
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,03
	 

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,03
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
	100 м2
	0,07
	 

	8
	Вывоз мусора
	т
	0,11
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                         Ремонт административных помещений, кабинет № 306
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Стены

	1
	Демонтаж оконных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	2
	Смена отливов из листовой стали
	100 м
	0,03
	 

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,03
	 

	4
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
	100 м2 проемов
	0,03
	 

	5
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,03
	 

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,02
	 

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	8
	Смена обоев высококачественных
	100 м2
	0,34
	 

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная стен
	100 м2
	0,34
	 

	                           Полы

	10
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	11
	Замена линолеума 
	100 м2
	0,1
	 

	12
	Замена плинтуса
	100 м
	0,23
	 

	                           Разное

	13
	Окраска батарей отопления
	100 м2
	0,02
	 

	14
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных 
	100 м2
	0,05
	 

	15
	Вывоз мусора
	т
	0,19
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                      Ремонт сторожки склада по ул. Лунная, 43
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Вытравление грибка с внешней и внутренней поверхности стен

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	25
	 

	2
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,25
	 

	                           Фасад

	3
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,81
	 

	4
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,81
	 

	5
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	16
	 

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,16
	 

	                           Ремонт комнаты

	7
	Демонтаж дверных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	8
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,0164
	 

	9
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	1,2
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная стен
	100 м2
	1,2
	 

	                           Полы

	11
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,4
	 

	12
	Замена линолеума 
	100 м2
	0,4
	 

	13
	Замена плинтуса
	100 м
	0,42
	 

	                           Потолок

	14
	Сверление отверстий 
	шт.
	6
	 

	15
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
	1 м3 изоляции
	1,4
	 

	16
	Устройство потолков реечных полимерных
	100 м2
	0,14
	 

	17
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,26
	 

	18
	Демонтаж светильников
	шт.
	6
	 

	19
	Монтаж светильников "Армстронг"
	шт.
	6
	 

	20
	Монтаж светильников с люминесцентными лампами
	шт.
	2
	 

	21
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м.п.
	25
	 

	22
	Вывоз мусора
	т
	0,7
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                         Ремонт сторожки склада по ул. Маркина, 1
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Фасад

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	50
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,5
	 

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,5
	 

	                           Ремонт комнаты

	4
	Простая масляная окраска дверей и батарей
	100 м2
	0,31
	 

	5
	Обшивка каркасных стен: плитами ЦСП
	100 м2
	0,15
	 

	6
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0,01
	 

	7
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,0164
	 

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,39
	 

	9
	Оклейка стен обоями
	100 м2
	0,99
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная стен
	100 м2
	0,99
	 

	                           Полы

	11
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %
	100 м2
	0,26
	 

	12
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	1,3
	 

	13
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	14
	Замена линолеума 
	100 м2
	0,26
	 

	15
	Замена плинтуса
	100 м
	0,44
	 

	                           Оконный проем (2 шт)

	16
	Демонтаж оконных коробок 
	100 коробок
	0,03
	 

	17
	Снятие подоконных досок деревянных
	100 м2
	0,06
	 

	18
	Смена отливов из листовой стали 
	100 м
	0,044
	 

	19
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,063
	 

	20
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,06
	 

	21
	Установка оконных блоков из ПВХ 
	100 м2 проемов
	0,044
	 

	                           Кровля

	22
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	0,28
	 

	23
	Устройство кровли 
	100 м2
	0,28
	 

	24
	Смена отливов из листовой стали
	100 м
	0,28
	 

	25
	Вывоз мусора
	т
	0,95
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                    Ремонт сторожки склада по ул. Актюбинская, 1
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Лестница, двери гаража

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	90
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,9
	 

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,9
	 

	4
	Ремонт ступеней деревянных
	100 ступеней
	0,15
	 

	                           Ремонт комнаты

	5
	Демонтаж дверных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	6
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,0164
	 

	7
	Заделка швов в потолке
	10 м трещин
	1,8
	 

	8
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,35
	 

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков
	100 м2 
	0,18
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
	100 м2 
	0,18
	 

	                           Полы

	11
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	12
	Замена линолеума 
	100 м2 
	0,18
	 

	13
	Замена плинтуса
	100 м 
	0,18
	 

	                           Оконный проем (2 шт)

	14
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4м
	1 м3 кладки
	0,4
	 

	15
	Демонтаж оконных коробок 
	100 коробок
	0,02
	 

	16
	Смена отливов из листовой стали
	100 м
	0,044
	 

	17
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,084
	 

	18
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,06
	 

	19
	Установка оконных блоков из ПВХ 
	100 м2 проемов
	0,084
	 

	20
	Снятие подоконных досок деревянных 
	100 м2
	0,06
	 

	                           Фасад

	21
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	22
	Ремонт плиты перекрытия
	100 м3 в деле
	0,001
	 

	23
	Пробивка в кирпичных стенах борозд (штроба)
	100 м борозд
	0,2
	 

	                           Электромонтажные работы

	24
	Замена выключателей
	шт.
	1
	 

	25
	Замена розеток
	шт.
	6
	 

	26
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 в штробе
	м.п.
	20
	 

	27
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 
	м.п.
	25
	 

	28
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м.п.
	5
	 

	29
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 в коробе
	м.п.
	15
	 

	30
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	 шт.
	2
	 

	31
	Монтаж светильников ARS 4х36
	 шт.
	2
	 

	32
	Демонтаж светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами ртутными
	 шт.
	1
	 

	33
	Монтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом
	 шт.
	1
	 

	34
	Монтаж выключателя автоматического
	 шт.
	5
	 

	35
	Замена щитка осветительного
	 шт.
	1
	 

	36
	Монтаж кабель-канала (короб) "Legrand" 20х12,5 мм
	м.п.
	15
	 

	37
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,2
	 

	38
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	39
	Вывоз мусора
	т
	2,5
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик: 
Генеральный директор
____________

_______________ С. В. Козин
_______________________
                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных  работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
        Ремонт сторожки склада по ул. Меловая, 7

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Лестница

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	25
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,25
	 

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2
	0,25
	 

	4
	Ремонт плиты перекрытия
	100 м3 в деле
	0,001
	 

	                           Ремонт комнаты

	5
	Демонтаж дверных коробок 
	100 коробок
	0,01
	 

	6
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,0164
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,1
	 

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
	100 м2
	0,25
	 

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,25
	 

	                           Полы

	10
	Устройство покрытий из фанеры
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	11
	Замена линолеума 
	100 м2
	0,1
	 

	12
	Замена плинтуса
	100 м
	0,13
	 

	                           Оконный проем (2 шт.)

	13
	Демонтаж оконных коробок
	100 коробок
	0,03
	 

	14
	Смена отливов из листовой стали
	100 м
	0,044
	 

	15
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,063
	 

	16
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	100 п. м
	0,06
	 

	17
	Доски подоконные ПВХ
	м
	6
	 

	18
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 
	100 м2 проемов
	0,063
	 

	19
	Снятие подоконных досок деревянных
	100 м2
	0,06
	 

	20
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (штроба)
	100 м борозд
	0,2
	 

	                           Электромонтажные работы

	21
	Замена выключателей
	шт.
	1
	 

	22
	Замена розеток
	шт.
	6
	 

	23
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 в штробе
	м.п.
	45
	 

	24
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 в коробе
	м.п.
	15
	 

	25
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	2
	 

	26
	Монтаж светильников ARS 4х36
	шт.
	2
	 

	27
	Демонтаж светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами ртутными
	шт.
	1
	 

	28
	Монтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом
	шт.
	1
	 

	29
	Монтаж выключателя автоматического
	шт.
	5
	 

	30
	Замена щитка осветительного
	шт.
	1
	 

	31
	Монтаж кабель-канала (короб) "Legrand" 20х12,5 мм
	м.п.
	10
	 

	32
	Вывоз мусора
	т
	1,6
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик: 
Генеральный директор
______________

_______________ С. В. Козин
___________________

Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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