Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кровли объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Саратов
 - ТП-1024 по адресу: ул. Луговая, 69;

 - ТП-1483 по адресу: 3-й пр-д Панфилова, 1;

 - ТП-668 по адресу: ул. Лунная, 23;

 - ТП-1146 по адресу: ул. Придорожная, 6 (школа № 31);

 - ТП-181 по адресу: ул. Тверская, 34;

 - ТП – 438 по адресу: ул. 5-я Дачная, 3;

 - ТП-854 по адресу: ул. Одесская, 5;

 - РП – Лунный по адресу: ул. Лунная, 5;

 - РП – Полковой по адресу: ул. Лунная, 41;

 - ТП-719 по адресу: ул. Мира, 27;

 - ТП-651 по адресу: ул. 3-я Дачная, стадион «Сокол»;

 - ТП-1369 по адресу: ул. Олимпийская, 9;

 - ТП-1175 по адресу: ул. Железнодорожная, 29;

 - ТП-1336 по адресу: ул. Белоглинская, 158/164;

 - ТП-102 по адресу: ул. 1-я Садовая, 258;

 - ТП-245 по адресу: ул. Танкистов;

- ТП-1334 по адресу: ул. Моторная, 4;

- ТП-1195 по адресу: Первомайский пос., 5 проезд, у дома № 18/30;

- ТП-1462 по адресу: ул. Шелковичная;

- ТП-1384 по адресу: ул. 2-я Садовая, 65/71;

 - ТП-574 по адресу: ул. Огородная, 202, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-6).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Обеспечение исполнения по договору
5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 532 139                    (пятьсот тридцать две тысячи сто тридцать девять) рублей 17 копеек, составляющем 30 %  начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                   в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-6:

Дефектная ведомость;

Приложение № 7:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части - кровли  ТП-1024 (Луговая, 69),                ТП - 1483 (3–й пр-д Панфилова, 1), ТП-668 (Лунная, 23), ТП-1146 (Придорожная, 6 (школа №31)), ТП-181 (Тверская, 34), ТП-438 (5-я Дачная, 3),                                     ТП – 854 (Одесская, 5), РП Лунный (Лунная, 5), РП Полковой (ул. Лунная, 41), ТП – 719 (Мира, 27), ТП – 651 (3-я Дачная, стадион «Сокол»),                                      ТП - 1369 (Олимпийская, 9), ТП – 1175 (Железнодорожная, 29),                                 ТП – 1336 (Белоглинская, 158/164), ТП – 102 (1-я Садовая, 258),                                ТП-245 (ул. Танкистов), ТП – 1334 (Моторная, 4), ТП – 1195 (Первомайский пос., 5 проезд, 18/30),ТП – 1462 (Шелковичная), ТП – 1384 (2-я Садовая, 65/71),             ТП – 574 (Огородная, 202).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;
2. Разборка и устройство наплавляемой мягкой кровли;
3. Разборка/восстановление кирпичных (бетонных) парапетов из кирпича;
4. Разборка/устройство стяжек бетонных с огрунтовкой;
5. Замена покрытия парапетов из жестяного листа;
6. Замена отливов из жестяного листа;
7. Вывоз строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__»  _________ 2014 г. по «__» ___________  2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                                 Ремонт  кровли в ТП-574
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,52
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,52
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,52
	 

	4
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,52
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,52
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,22
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                    Ремонт кровли в ТП-1195; 1462; 1384   
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. ТП-1195

	1
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах)                       в 6 кирпичей
	1 м карниза
	20
	 

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,57
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,57
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,57
	 

	5
	Замена отливов и парапетов
	100 м
	0,32
	 

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,57
	 

	7
	Устройство кровель плоских  из рулонных кровельных наплавляемых материалов в 2 слоя 
	100 м2 кровли
	0,57
	 

	8
	Устройство примыканий 
	100 м примыканий
	0,22
	 

	                           Раздел 2. ТП-1462

	9
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                    (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,64
	 

	10
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,1
	 

	11
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	12
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,64
	 

	13
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,64
	 

	14
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,64
	 

	15
	Устройство кровель плоских  из рулонных кровельных наплавляемых материалов в 2 слоя 
	100 м2 кровли
	0,64
	 

	16
	Устройство примыканий
	100 м примыканий
	0,21
	 

	17
	Замена отливов и парапетов
	100 м
	0,32
	 

	                           Раздел 3. ТП-1384

	18
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                      (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,64
	 

	19
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,1
	 

	20
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	21
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,64
	 

	22
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,64
	 

	23
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,64
	 

	24
	Устройство кровель плоских  из рулонных кровельных наплавляемых материалов в 2 слоя 
	100 м2 кровли
	0,64
	 

	25
	Устройство примыканий 
	100 м примыканий
	0,21
	 

	26
	Замена отливов и парапетов
	100 м
	0,32
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                             Ремонт кровли в ТП-1334
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. ТП-1334

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,6
60/100
	ТЕР46-04-008-01
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,6
60/100
	ТЕР12-01-017-01
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,6
60/100
	ТЕР12-01-017-02
	 

	4
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,34
34/100
	ТЕРр58-20-2
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,6
	ТЕР12-01-016-01
	 

	6
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,6
	ТЕР12-01-007-11
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,26
26/100
	ТЕР12-01-004-05
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

  
                                               Дефектная ведомость
                                            Ремонт кровли в ТП-1175; 1336; 102; 245
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-245

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,53
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	4
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,53
	 

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,21
	 

	                           Раздел 2. ТП-102

	6
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	7
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,53
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	9
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,53
	 

	10
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,21
	 

	                           Раздел 3. ТП-1336

	11
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,46
	 

	12
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,46
	 

	13
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,16
	 

	14
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,46
	 

	15
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,21
	 

	                           Раздел 4. ТП-1175

	16
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,46
	 

	17
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,46
	 

	18
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,132
	 

	19
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,46
	 

	20
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,21
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

  
                                                     Дефектная ведомость
Ремонт кровли в ТП-1024; 1483; 1146; 668; 181; 438; 854; 719; 651; 1369; РП - Лунный;             РП - Полковой

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. ТП-1024

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	2
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,1
	 

	3
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	5
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	7
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	8
	Устройство примыканий 
	100 м примыканий
	0,22
	 

	9
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 2. ТП-1483

	10
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	11
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,1
	 

	12
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	13
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,45
	 

	14
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,45
	 

	15
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,45
	 

	16
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,45
	 

	17
	Устройство примыканий 
	100 м примыканий
	0,22
	 

	18
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 3. ТП-1146

	19
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов               (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	20
	Разборка парапета 
	1 м3
	0,1
	 

	21
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	22
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	23
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	24
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	25
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	26
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,22
	 

	27
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,33
	 

	28
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	4
	 

	                           Раздел 4. ТП-668

	29
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов               (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,51
	 

	30
	Разборка парапета 
	1 м3
	0,1
	 

	31
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	32
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,4
	 

	33
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,4
	 

	34
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,4
	 

	35
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,4
	 

	36
	Устройство примыканий
	100 м примыканий
	0,22
	 

	37
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 5. ТП-181

	38
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов               (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,45
	 

	39
	Разборка парапета 
	1 м3
	0,1
	 

	40
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	41
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,34
	 

	42
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,34
	 

	43
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,34
	 

	44
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,34
	 

	45
	Устройство примыканий 
	100 м примыканий
	0,22
	 

	46
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,33
	 

	                           Раздел 6. ТП-438

	47
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов               (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,44
	 

	48
	Разборка парапета 
	1 м3
	1,5
	 

	49
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,5
	 

	50
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,34
	 

	51
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,34
	 

	52
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,34
	 

	53
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,34
	 

	54
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,2
	 

	55
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,3
	 

	                           Раздел 7. ТП-854

	56
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов               (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,825
	 

	57
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	1,875
	 

	58
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,875
	 

	59
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,7
	 

	60
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,7
	 

	61
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,7
	 

	62
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,7
	 

	63
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,25
	 

	64
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,37
	 

	                           Раздел 8. РП-Лунный

	65
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	1
	 

	66
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1
	 

	67
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,52
	 

	                           Раздел 9. ТП-719

	68
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	1
	 

	69
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1
	 

	70
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,4
	 

	                           Раздел 10. ТП-651

	71
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,8
	 

	72
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,8
	 

	73
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,38
	 

	                           Раздел 11. РП-Полковой

	74
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	0,8
	 

	75
	Монтаж и демонтаж опалубки
	10 м2 конструкций
	0,2
	 

	76
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
	100 м2 перекрытий
	0,1275
	 

	77
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01
	100 м2 перекрытий
	0,1275
	 

	78
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,01
	 

	79
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,51
	 

	                           Раздел 12. ТП-1369

	80
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с примыканиями)
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	81
	Разборка парапета (применительно)
	1 м3
	1,65
	 

	82
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,65
	 

	83
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	84
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,5
	 

	85
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	86
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	 

	87
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,22
	 

	88
	Замена парапетов и отливов
	100 м
	0,33
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