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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 847 – 13ит от 11.07.2013 года. ТУ № 2712  от  08.05.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место              расположения объекта               проектирования
	ТП-1819  по адресу: г. Саратов,  ул. Симбирская, 157.
Новая БКТП  адресу: г. Саратов, 6-й  Соколовогорский  проезд, б/н.
2КЛ-6 кВ от  новой БКТП  до ТП-1819, протяженностью ориентировочно по 300 метров.
2КЛ-6 кВ от новой ТП до КТП-252, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 154, протяженностью ориентировочно по 600 метров  (где один соединить с кабелем 6кВ к РП-Кирпичный, демонтировав его из КТП-252, второй завести в КТП-252).

	Вид капитального               строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование установки новой  БКТП. 

3. Проектирование  трассы  двух  КЛ-6кВ  от  новой  ТП  до  ТП-1819.
4. Проектирование  трассы  двух  КЛ-6кВ от  новой ТП до КТП-252, где один соединить с 
    кабелем 6кВ к РП-Кирпичный,  демонтировав его из КТП-252, второй завести в КТП-252.            

 5. Проектирование   реконструкции   ТП-1819 (перенос панелей заземления сборных
    шин и ШМР, установка КСО-394-2шт.)                
6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  21.04.2014 года    по   15.07.2014 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 
  объекта присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, 6-й  Соколовогорский 

   проезд, б/н (64:48:010143:42).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
       перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 
       (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

·  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
      требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
      используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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