Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 974 – 13ип от 03.09.2013 года, № 1018-13ип  от  04.09.2013  и  ТУ № 5495  от  03.09.2013 года,                № 5542 от 04.09.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  существующей  опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-225 до  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: Новосоколовогорский жилой район,  участок б/н  (64:48:010113:330).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка  опор: ж/б - 9 шт., металлическая – 1шт.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью  298 метров.
2.3.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки  выполнения  работ
	С 21.05.2014 года  по  23.06.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ  от  существующей  опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-225 до участка б/н  (64:48:010113:330) в Новосоколовогорском жилом районе (шифр  02-14-20ЭС).

	Требование  к  подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом 
    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, 
    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии  с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования  к  проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования                 к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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