Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по:
- замене трансформатора Т-2 в ТП-1118, расположенной по адресу: г. Саратов,                                ул. им. Чернышевского Н.Г. угол 4-го Вакуровского проезда;
- установке ШРС-1-57 УЗ у ТП -1118 с перезаводкой в него кабельных линий 0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. угол 4-го Вакуровского проезда;
- прокладке двух кабельных линий-1кВ от ТП-1118 до вводно-распределительного устройства многоэтажного жилого дома ООО «Феникс-2010», расположенного по адресу: г. Саратов,               ул. Им. Чернышевского Н.Г. и 1-й Вакуровский проезд, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 0415 – 11ип от 10.05.2011 года.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________, в том числе НДС 18% – ___________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» __________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-4:

Дефектная ведомость;
Приложение № 5:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0415 – 11ип от 10.05.2011 года.  ТУ № 6079  от  30.09.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта
	Российская Федерация, г. Саратов

ТП-1118 по адресу: ул. им. Чернышевского Н.Г. угол  4-го  Вакуровского проезда.

ШРС  по  адресу: ул. им. Чернышевского Н.Г. угол  4-го  Вакуровского проезда                         (у  ТП-1118).

КЛ-1 кВ  от  ТП-1118  до  установленного ШРС.

2КЛ-1 кВ от  ТП-1118  до  ВРУ  объекта  присоединения  по  адресу:                                                     ул. им. Чернышевского Н.Г. и 1-й Вакуровский проезд.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Замена трансформатора Т-2 в ТП-1118.

2.2. Установка ШРС-1-57 У3 у ТП-1118.

2.3. Прокладка КЛ-1кВ от ТП-1118 до нового ШРС

2.4. Перекладка  кабелей 1кВ на стройку и шкаф УО из ТП-1118 в новый ШРС.

2.5. Прокладка 2КЛ-1кВ от ТП-1118 до ВРУ объекта присоединения.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _______  2014 года по «__» ___________ 2014 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект (шифр 12-11-132 ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме           КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
	
	Установка ШРС у ТП-1118 с перезаводкой в него кабельных линий 0,4 кВ
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Монтажные работы
	
	
	

	1
	Монтаж ШРС ШРС-1-57- У3
	шт.
	1
	 
	
	
	

	2
	Устройство заземления  из стали полосовой сечением 50х5
	м
	2
	 
	
	
	

	3
	Устройство заземления  из угловой стали размером 50х50х5 мм
	м
	3,5
	 
	
	
	

	4
	Устройство съемного кожуха из стального листа для защиты от механических воздействий вводимых кабелей
	шт
	1
	 
	
	
	

	                           Раздел 2. Строительные работы для заземления ШРС
	
	
	

	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	1м3
	6
	 
	
	
	

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	 м3 
	6
	 
	
	
	

	7
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	 м3 
	0,48
	 
	
	
	

	8
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	 м3 
	0,9
	 
	
	
	

	9
	Устройство подстилающих слоев оснований из песка
	 м3 
	0,9
	 
	
	
	

	10
	Устройство покрытий толщиной 15 см из  щебня 
	 м2 
	7,5
	 
	
	
	

	11
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	 м2 
	7,5
	 
	
	
	

	                           Раздел 3. Перезаводка кабельной линии
	
	
	

	                           Строительные работы
	
	
	

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
	 м3 
	1,94
	 
	
	
	

	13
	Погрузка вручную грунта  в транспортные средства
	 м3
	1,94
	 
	
	
	

	14
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	 м3 
	0,51
	 
	
	
	

	15
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	 м3 
	0,306
	 
	
	
	

	16
	Погрузка строительного мусора
	1 т
	1,5912
	 
	
	
	

	17
	Провозная плата за перевозку грунта и строительного мусора  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	5,0832
	 
	
	
	

	18
	Засыпка траншеи песком 
	 м3 
	1,98
	 
	
	
	

	19
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	 м2
	0,24
	 
	
	
	

	20
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей
	 м2 
	0,24
	 
	
	
	

	21
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм2
	м
	4
	 
	
	
	

	                           Электромонтажные работы
	
	
	

	22
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	4
	 
	
	
	

	23
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	4
	 
	
	
	

	24
	Прокладка кабельной линии 0,4 кВ  в готовых траншеях без покрытий:                                                                                                   АСБл-1 4х 120 мм2 – 2 м; 
АСБл-1 4х 50 мм2 -  2 м
	м
	4
	 
	
	
	

	25
	Перезаводка кабеля АВВГ 1- 4х150 мм2, проложенного по фасаду               ТП-1118 в установленное ШРС 
	м
	3
	 
	
	
	

	26
	Прокладка кабельной линии 0,4 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: 
АСБл-1 4х 120 мм2 - 8 м;
АСБл-1 4х 50 мм2 - 6 м
	м
	14
	 
	
	
	

	27
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	2
	 
	
	
	

	28
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	2
	 
	
	
	

	29
	Монтаж  концевой муфты:
4 КВТп-1- /150-240/  - 1 шт;                                                                                               4 КВТп-1- /70-120/  - 2 шт;                                                                                          4 КВТп-1- /35-50/  - 2 шт
	шт
	5
	 
	
	
	

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
	
	Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1118 
до ВРУ многоэтажного жилого дома
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Строительные работы
	
	
	

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений  откосов
	 м3
	68,88
	 
	
	
	

	2
	Погрузка вручную грунта  в транспортные средства
	м3
	68,88
	 
	
	
	

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	 м3 
	21,72
	 
	
	
	

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	 м3
	13,032
	 
	
	
	

	5
	 Погрузка строительного мусора
	1 т
	67,7664
	 
	
	
	

	6
	Провозная плата за перевозку грузов автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	191,7504
	 
	
	
	

	7
	Засыпка траншеи песком
	 м3 
	70,96
	 
	
	
	

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	 м2 
	124,8
	 
	
	
	

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	 м2 
	124,8
	 
	
	
	

	10
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 м2
	м
	36
	 
	
	
	

	11
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 100 м2
	м
	20
	 
	
	
	

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы
	
	
	

	12
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	208
	 
	
	
	

	13
	Устройство постели  на каждый последующий кабель 
	м
	208
	 
	
	
	

	14
	Прокладка кабеля АСБл-1- 4х240 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	360
	 
	
	
	

	15
	Прокладка кабеля АСБл-1- 4х240 мм2 в проложенных трубах, блоках и коробах
	м
	88
	 
	
	
	

	16
	Прокладка кабеля АСБл-1- 4х240 мм2 с креплением накладными скобами
	м
	22
	 
	
	
	

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	180
	 
	
	
	

	18
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	180
	 
	
	
	

	19
	Монтаж  концевой муфты 4 КВТп-1-/150-240/
	шт.
	4
	 
	
	
	

	20
	Устройство ввода в здание в стальной трубе диаметром 100 мм2
	м
	8
	 
	
	
	

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора
	
	
	

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой ТМ-320 кВА
	шт
	1
	 
	
	
	

	2
	Демонтаж шин  сечением до 250 мм2
	м
	33
	 
	
	
	

	3
	Демонтаж предохранителя  ПКТ-6
	шт
	3
	 
	
	
	

	4
	Демонтаж предохранителя ПН-2
	шт
	3
	 
	
	
	

	5
	Демонтаж трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	шт
	3
	 
	
	
	

	6
	Демонтаж рубильника
	шт
	1
	 
	
	
	

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора
	
	
	

	7
	Монтаж трансформатора силового ТМГ- 400 кВА -6/0,4 кВ
	шт
	1
	 
	
	
	

	8
	Ошиновка трансформатора сечением до 250 мм2
	м
	33
	 
	
	
	

	9
	Установка предохранителя ПКТ-103-6-80-100-31,5 У3
	шт
	3
	 
	
	
	

	10
	Установка предохранителя ПН-2/400 А
	шт
	9
	 
	
	
	

	11
	Установка рубильника с боковым смешенным приводом                   РПС-4/1П, 400А У3
	шт
	1
	 
	
	
	

	12
	Установка трансформаторов тока  ТТИ-30 200/5
	шт
	3
	 
	
	
	

	13
	Монтаж гофрированной трубы  ПВХ ф 25мм2
	м
	10
	 
	
	
	

	14
	Затягивание кабеля КВВГ 10х2,5 мм2 в проложенные трубы
	м
	10
	 
	
	
	

	                           Раздел 3. Замена направляющих
	
	
	

	15
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 
	
	
	

	16
	Замена направляющих из швеллера № 18
	м
	5,2
	 
	
	
	

	17
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 
	
	
	

	18
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,9
	 
	
	
	

	19
	Устройство покрытий бетонных толщиной  130 мм
	м2
	9
	 
	
	
	

	20
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 
	
	
	

	21
	Окраска масляными составами полов
	м2
	9
	 
	
	
	

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



6

