
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту помещений ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40: кабинет № 328; кабинет № 329; кабинет № 331 кабинет № 343, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4), дефектных ведомостях                          (Приложение № 5, № 6, № 7, № 8).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение             90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 
В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.
5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.
5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.
5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4:
Техническое задание;
Приложение № 5, № 6, № 7, № 8:

Дефектные ведомости;
Приложение № 9:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт помещения № 328 административного здания № 40 по                              ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов, монтажом подоконников и отливов;

3. Штробление стен;

4. Укладка труб ПВХ в штробы по стенам с целью размещения в трубах проводов для телефонных и сетевых розеток;

5. Демонтаж/Монтаж розеток, выключателей, светильников;

6. Монтаж щита электрического с автоматическими выключателями, УЗО;

7. Подготовка основания стен под штукатурку;

8. Оштукатуривание/грунтовка/шпаклёвка/оклейка обоями/

окраска стен;
9. Полная смена досок пола;

10. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса;

11. Монтаж потолка Армстронг;

12. Демонтаж проводки/Монтаж кабеля ВВГ;

14. Вывоз строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2014 г. по «__» _________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- схема расположения электрооборудования

- дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны быть новыми

	Особые условия и требования к работам
	1. Окна:

1.1. Требования к материалам: Deceuninck Favorit, двойной стеклопакет, цвет белый.

Фурнитура ROTONT, ручки – цвет белый.

2.Розетки:

2.1. Требования к материалам:

2.1.1. Розетки - электрические 16А, телефонные RJ11, компьютерные RJ45:

2.1.2. Механизмы розеток - Schneider Electric SEDNA с заземлением, цвет бежевый;

2.1.3. Рамки для розеток -Schneider Electric SEDNA, цвет бежевый.

3. Выключатель:

3.1. Требования к материалам:

3.1.1. Выключатель - Schneider Electric SEDNA, цвет бежевый;

3.1.2. Рамка для выключателя - Schneider Electric SEDNA, цвет бежевый;

4. Требования к установке розеток и выключателей указаны в схеме расположения электрооборудования.

5. С целью присоединения телефонного, телевизионного и ЛВС проводов к телефонной, телевизионной и компьютерной (ЛВС) розеткам уложить гладкостенные трубы ПВХ необходимого диаметра в штробы по стенам, при этом один конец трубы ПВХ должен выходить в коробку соответствующей компьютерной/телефонной/телевизионной розетки, а другой конец трубы из стены на расстоянии 5 см. от плит перекрытия потолка.

С целью установки охранной сигнализации уложить гладкостенную трубу ПВХ необходимого диаметра в штробу по стене над входной дверью, при этом один конец трубы ПВХ должен выходить из верхнего откоса, а другой конец трубы из стены на расстоянии 5 см. от плит перекрытия потолка; на высоте 2 500 мм от уровня чистого пола обеспечить выходное отверстие из указанной трубы ПВХ диаметром 10 мм. 

С целью установки видеодомофона на внутренней поверхности наружной стены (слева от окна) смонтировать разветвительную коробку на высоте 1500 мм от уровня чистого пола и 350 мм от левой стены; уложить гладкостенную трубу ПВХ диаметра 20 мм   в штробу по стене, при этом один конец трубы ПВХ должен выходить в разветвительную коробку, а другой конец трубы из стены на расстоянии 5 см. от плит перекрытия потолка.

При параллельной прокладке указанных труб ПВХ с силовым электрическим кабелем минимальное расстояние между трубами ПВХ и силовым электрическим кабелем должно быть не менее 250 мм.

6. Напольное покрытие: 

6.1.1. Требования к материалу – коммерческий линолеум tarkett. Модель и цвет согласовываются с Заказчиком.

6.1.2. Требования к укладке  - укладывается целым полотном без стыков.

7. Чистовая отделка стен:

7.1. Обои – должны быть согласованы  с Заказчиком.

8. Цветовое решение и основные материалы должны быть предварительно согласованы  с Заказчиком

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты, технические паспорта и гарантийные талоны на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт помещения № 329 административного здания № 40 по                               ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;

2.  Штробление стен;

3. Укладка труб ПВХ в штробы по стенам с целью размещения в трубах проводов для телефонных и сетевых розеток;

4. Демонтаж/Монтаж розеток, выключателей, светильников;

5. Монтаж щита электрического с автоматическими выключателями, УЗО;

6. Подготовка основания стен под штукатурку;

7. Оштукатуривание/грунтовка/шпаклёвка/оклейка обоями/

окраска стен;

8. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса;

9. Монтаж потолка Армстронг;

10. Демонтаж проводки/Монтаж кабеля ВВГ;

11. Вывоз строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2014 г. по «__» _________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- схема расположения электрооборудования

- дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны быть новыми

Цветовое решение и основные материалы должны быть предварительно согласованы  с Заказчиком

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты,  технические паспорта и гарантийные талоны на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                      Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт помещения № 331 административного здания № 40 по                               ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;

2. Демонтаж/монтаж окон ПВХ с отделкой откосов, монтажом подоконников и отливов;

3. Штробление стен;

4. Укладка труб ПВХ в штробы по стенам с целью размещения в трубах проводов для телефонных и сетевых розеток;

5. Демонтаж/Монтаж розеток, выключателей, светильников;

6. Монтаж щита электрического с автоматическими выключателями, УЗО;

7. Подготовка основания стен под штукатурку;

8. Оштукатуривание/грунтовка/шпаклёвка/оклейка обоями/

окраска стен;
9. Полная смена досок пола;

10. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса;

11. Монтаж потолка Армстронг;

12. Демонтаж проводки/Монтаж кабеля ВВГ;

13. Демонтаж дверных коробок, демонтаж дверных полотен, монтаж дверных полотен, монтаж дверных коробок;

14. Вывоз строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2014 г. по «__» _________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- схема расположения электрооборудования

- дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны быть новыми

Цветовое решение и основные материалы должны быть предварительно согласованы  с Заказчиком

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты, технические паспорта и гарантийные талоны на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт помещения № 343 административного здания № 40 по                             ул. Белоглинской

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;

2. Демонтаж/монтаж окон ПВХ с отделкой откосов, монтажом подоконников и отливов;

3. Штробление стен;

4. Укладка труб ПВХ в штробы по стенам с целью размещения в трубах проводов для телефонных и сетевых розеток;

5. Демонтаж/Монтаж розеток, выключателей, светильников;

6. Монтаж щита электрического с автоматическими выключателями, УЗО;

7. Подготовка основания стен под штукатурку;

8. Оштукатуривание/грунтовка/шпаклёвка/оклейка обоями/

окраска стен;
9. Полная смена досок пола;

10. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса;

11. Монтаж потолка Армстронг;

12. Демонтаж проводки/Монтаж кабеля ВВГ;

13. Вывоз строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2014 г. по «__» _________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- схема расположения электрооборудования

- дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны быть новыми

	Особые условия и требования к работам
	1. Окна:

1.1. Требования к материалам: Deceuninck Favorit, двойной стеклопакет, цвет белый.

Фурнитура ROTONT, ручки – цвет белый.

2.Розетки:

2.1. Требования к материалам:

2.1.1. Розетки - электрические 16А, телефонные RJ11, компьютерные RJ45:

2.1.2. Механизмы розеток - Schneider Electric SEDNA с заземлением, цвет белый;

2.1.3. Рамки для розеток -Schneider Electric SEDNA, цвет белый.

3. Выключатель:

3.1. Требования к материалам:

3.1.1. Механизм выключателя - Schneider Electric SEDNA, цвет белый;

3.1.2. Рамка для выключателя - Schneider Electric SEDNA, цвет белый.

4. Требования к установке розеток и выключателя указаны в схеме расположения электрооборудования
5. С целью присоединения телефонных и ЛВС проводов к телефонным и компьютерным розеткам уложить гладкостенные трубы ПВХ необходимого диаметра в штробы по стенам, при этом один конец трубы ПВХ должен выходить в коробку соответствующей компьютерной/телефонной розетки, а другой конец трубы из стены на расстоянии 5 см. от плит перекрытия потолка.

С целью установки охранной сигнализации уложить гладкостенную трубу ПВХ необходимого диаметра в штробу по стене над входной дверью, при этом один конец трубы ПВХ должен выходить из верхнего откоса, а другой конец трубы из стены на расстоянии 5 см. от плит перекрытия потолка; на высоте 2 500 мм от уровня чистого пола обеспечить выходное отверстие из указанной трубы ПВХ диаметром 10 мм. 

При параллельной прокладке указанных труб ПВХ с силовым электрическим кабелем минимальное расстояние между трубами ПВХ и силовыми электрическим кабелем должно быть не менее 250 мм.

6. Напольное покрытие:

6.1.1. Требования к материалу – коммерческий линолеум tarkett. Модель и цвет согласовываются с Заказчиком.

6.1.2. Требования к укладке  - укладывается целым полотном без стыков.

7. Чистовая отделка стен:

7.1. Обои– ART 07-025A.

8. Цветовое решение и основные материалы должны быть предварительно согласованы  с Заказчиком.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты, технические паспорта и гарантийные талоны на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                                             Дефектная ведомость
Капитальный ремонт помещения № 328 административного здания № 40 по ул. Белоглинской

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонтные работы в кабинете № 328

	                           Окна

	1
	Демонтаж деревянных окон
	шт.
	1
	 

	2
	Замена отливов из листовой стали 
	м
	1,6
	 

	3
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей марки Deceuninck Favorit поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с двухкамерным стеклопакетом и фурниторой ROTO NT
	м2
	2,1
	 

	4
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов 
	м2
	1,4
	 

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	п. м
	1,6
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,001102
	 

	                           Стены

	7
	Очистка поверхности стен от масляной краски
	м2
	50
	 

	8
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	50
	 

	9
	Шпатлевка  стен
	м2
	50
	 

	10
	Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 
	м2
	50
	 

	11
	Оклейка стен обоями виниловыми на флизелиновой основе под покраску, размер рулона 25х1,06 м 
	м2
	50
	стоимость рулона д.б. не ниже 1200 рублей

	12
	Окраска стен водоэмульсионной латексной краской Beckerplast
	м2
	50
	 

	                           Потолок

	13
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	16
	 

	                           Полы

	14
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	16,5
	 

	15
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	16
	 

	16
	Снятие фанеры с пола
	м2
	16
	 

	17
	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок
	м2
	16
	 

	18
	Устройство покрытий из фанеры
	м2
	16
	 

	19
	Устройство покрытий из коммерческого линолеума ТАРКЕТТ
	м2
	16
	 

	20
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	16,5
	 

	21
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,00591
	 

	                           Окраска

	22
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	м2
	5
	 

	23
	Выравнивание поверхностей стен сухими растворными смесями 
	м2
	3
	 

	24
	Окраска стен масляными составами
	м2
	3
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	25
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	5
	 

	26
	Пробивка борозд (20 м для элек. сети, 20 м для лок. и телеф.)
	м
	40
	 

	27
	Заделка борозд цементным раствором
	м
	40
	 

	28
	Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м
	23
	 

	29
	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м
	40
	 

	30
	Монтаж кабеля ВВГ 3х4,0 мм2 по фасаду здания с креплением накладными скобами
	м
	30
	 

	31
	Монтаж кабеля ШВВП 2х0,75 мм2
	м
	5
	 

	32
	Установка в подвесных потолках типа "Армстронг" светильников  ARS 4х18
	шт.
	5
	 

	33
	Установка устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16 А
	шт.
	1
	 

	34
	Установка устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 32 А
	шт.
	1
	 

	35
	Установка выключателей автоматических «IEK» ВА47-29М 1Р 16А
	шт.
	2
	 

	36
	Установка выключателей автоматических «IEK» ВА47-29 1Р 6А
	шт.
	1
	 

	37
	Установка выключателей автоматических «IEK» ВА47-29М 1Р 25А
	шт.
	2
	 

	38
	Установка выключателей автоматических «IEK» ВА47-29 2Р 25А
	шт.
	1
	 

	39
	Установка выключателей автоматических «IEK» ВА47-29 2Р 32А
	шт.
	1
	 

	40
	Установка щита распределительного встраиваемого в нишу ЩРв-6з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	41
	Установка щита распределительного встраиваемого в нишу ЩРв-9з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	42
	Установка разветвительной коробки
	шт.
	1
	 

	43
	Установка выключателей двухклавишных Senda  в рамку бежевый Schneider Electric
	шт.
	2
	 

	44
	Установка розеток Senda с заземлением без шторок в рамку бежевая Schneider Electric
	шт.
	8
	 

	45
	Установка телефонных розеток Senda RJ 11 в рамку бежевая Schneider Electric
	шт.
	1
	 

	46
	Установка розеток компьютерных Senda  RJ 45x2 в рамку цвет бежевый Schneider Electric
	шт.
	1
	 

	47
	Установка розетки телевизионной Senda TV оконечная 1дБ в рамку бежевая Schneider Electric
	шт.
	1
	 

	48
	Установка рамки горизонтальной Senda  4 поста бежевая Schneider Electric
	шт.
	1
	 

	49
	Установка рамки горизонтальной Senda 2 поста бежевая Schneider Electric
	шт.
	3
	 

	50


	Монтаж трубы ПВХ 20 мм с протяжкой 
	м
	20
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                                                    Дефектная ведомость
Капитальный ремонт помещения № 343 административного здания № 40 по ул. Белоглинской

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонтные работы в кабинете № 343

	                           Окна

	1
	Демонтаж деревянных окон
	шт.
	2
	 

	2
	Замена отливов из листовой стали 
	м
	3,4
	 

	3
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей марки Deceuninck Favorit поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с двухкамерным стеклопакетом и фурниторой ROTO NT
	м2
	4,2
	 

	4
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов
	м2
	2,8
	 

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	п. м
	3,4
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002208
	 

	                           Стены

	7
	Снятие обоев
	м2
	68
	 

	8
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	68
	 

	9
	Шпатлевка стен
	м2
	68
	 

	10
	Выравнивание стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 
	м2
	68
	 

	11
	Оклейка стен обоями виниловыми на флизелиновой основе под покраску, размер рулона 25х1,06 м ART 07-025A 
	м2
	68
	стоимость рулона д. б. не ниже 1200 рублей

	12
	Окраска стен водоэмульсионной латексной краской Beckerplast
	м2
	68
	 

	                           Потолок

	13
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	35
	 

	                           Полы

	14
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	23
	 

	15
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2
	35
	 

	16
	Снятие фанеры с пола
	м2
	35
	 

	17
	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок
	м2
	35
	 

	18
	Устройство покрытий из фанеры
	м2
	35
	 

	19
	Устройство покрытий из коммерческого линолеума ТАРКЕТТ
	м2
	35
	 

	20
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	23
	 

	21
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,012783
	 

	                           Окраска

	22
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	м2
	5
	 

	23
	Выравнивание внутренних поверхностей стен  сухими растворными смесями
	м2
	3
	 

	24
	Окраска масляными составами стен (в коридоре)
	м2
	0,03
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	25
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	13
	 

	26
	Демонтаж светильников
	шт.
	4
	 

	27
	Пробивка борозд  (25 м для эл. сети и 40 м для лок. и тел. сети)
	м
	65
	 

	28
	Заделка борозд цементным раствором
	м
	65
	 

	29
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м
	7
	 

	30
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м
	100
	 

	31
	Прокладка кабеля ВВГ 5х4,0 мм2 по фасаду здания с креплением накладными скобами
	м
	20
	 

	32
	Прокладка кабеля ВВГ 5х6,0 мм2 по фасаду здания с креплением накладными скобами
	м
	20
	 

	33
	Установка розетки Senda с заземлением без шторок в рамку белой Schneider Electric
	шт.
	17
	 

	34
	Установка розеток телефонных Senda RJ 11 в рамке белая Schneider Electric
	шт.
	7
	 

	35
	Установка компьютерной розетки Senda RJ 45x2 в рамке цвет белая Schneider Electric
	шт.
	2
	 

	36
	Установка компьютерной розетки Senda RJ 45 в рамке цвет белая Schneider Electric
	шт.
	5
	 

	37
	Установка рамки горизонтальной Senda 4 поста белая Schneider Electric
	шт.
	5
	 

	38
	Установка рамки горизонтальной Senda 5 постов белая Schneider Electric
	шт.
	2
	 

	39
	Установка выключателя Senda двухклавишный в рамку белый Schneider Electric
	шт.
	1
	 

	40
	Установка в подвесных потолках типа "Армстронг" светильников  ARS 4х18
	шт.
	12
	 

	41
	Установка щита распределительного встраиваемого в нишу ЩРв-9з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	42
	Установка щита распределительного встраиваемого в нишу ЩРв-12з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	43
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29М 1Р 16А
	шт.
	3
	 

	44
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29М 1Р 25А
	шт.
	3
	 

	45
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 25А
	шт.
	1
	 

	46
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 32А
	шт.
	1
	 

	47
	Установка устройства защитного отключения УЗО-01 4Р 16 А
	шт.
	1
	 

	48
	Установка устройства защитного отключения УЗО-01 4Р 32 А
	шт.
	1
	 

	49
	Монтаж трубы ПВХ 20 мм с протяжкой 
	м
	40
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                                                    Дефектная ведомость
Капитальный ремонт помещения № 329 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кладовой каб. № 329

	                           Потолок

	1
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	7
	 

	                           Стены

	2
	Очистка поверхности стен от штукатурки
	м2
	40
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	4
	Выравнивание поверхностей стен сухими растворными смесями
	м2
	40
	 

	5
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	6
	Отделка стен декоративной штукатуркой
	м2
	40
	 

	7
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	м2
	40
	 

	                           Полы

	8
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	12
	 

	9
	Устройство покрытий из фанеры
	м2
	8
	 

	10
	Устройство покрытий из линолеума ТАРКЕТТ
	м2
	8
	 

	11
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	12
	 

	                           Монтажные работы

	12
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	1
	 

	13
	Пробивка борозд
	м
	5
	 

	14
	Заделка борозд цементным раствором
	м
	5
	 

	15
	Монтаж кабеля ВВГ 3Х1,5 мм2
	м
	5
	 

	16
	Монтаж кабеля ВВГ 3Х2,5 мм2
	м
	10
	 

	17
	Установка розетки 
	шт.
	4
	 

	18
	Установка выключателя одноклавишного
	шт.
	1
	 

	19
	Установка в подвесных потолках типа "Армстронг" светильников  ARS 4х18
	шт.
	2
	 

	                           Раздел 2. Ремонт комнаты сметчиков

	20
	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов
	м
	20
	 

	21
	Снятие наличников
	м
	5
	 

	22
	Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	м2
	64
	 

	23
	Оклейка стен моющимися виниловыми обоями на флизелиновой основе 
	м2
	64
	цена за рулон д. б. не ниже 1200 рублей

	24
	Установка и крепление наличников
	м
	5
	 

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	20
	 

	26
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	м2
	4
	 

	27
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2 в коробе
	м
	12
	 

	28
	Установка розетки штепсельной двухгнездной
	шт.
	2
	 

	29
	Установка в подвесных потолках типа "Армстронг" светильников  ARS 4х18
	шт.
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                                                    Дефектная ведомость
Капитальный ремонт помещения № 331 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонтные работы в каб. № 331

	                           Окна

	1
	Демонтаж деревянных окон
	шт.
	2
	 

	2
	Замена отливов из листовой стали 
	м
	4
	 

	3
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей марки Deceuninck Favorit  поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с двухкамерным стеклопакетом и фурниторой ROTO NT
	м2
	4,4
	 

	4
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов 
	м2
	4
	 

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ 4
	п. м
	4
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002222
	 

	                           Двери

	7
	Демонтаж дверей деревянных
	шт.
	2
	 

	8
	Установка дверей
	м2
	4,2
	 

	9
	Установка и крепление наличников
	м
	21
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002596
	 

	                           Стены

	11
	Очистка поверхности стен от масляной краски
	1 м2
	93
	 

	12
	Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 
	м2
	93
	 

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	93
	 

	14
	Оклейка стен обоями виниловыми на флизелиновой основе под покраску, размер рулона 25х1,06 м 
	м2
	93
	стоимость рулона д.б. не ниже 1200 рублей

	15
	Окраска стен водоэмульсионной латексной краской Beckerplast
	м2
	93
	 

	                           Потолок

	16
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	45
	 

	                           Полы

	17
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	30
	 

	18
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2
	45
	 

	19
	Снятие фанеры с пола
	м2
	45
	 

	20
	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок
	м2
	45
	 

	21
	Устройство покрытий из фанеры
	м2
	45
	 

	22
	Устройство покрытий из коммерческого линолеума ТАРКЕТТ
	м2
	45
	 

	23
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	30
	 

	24
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	2
	 

	25
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,01644
	 

	                           Окраска

	26
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	м2
	5
	 

	27
	Выравнивание поверхностей стен сухими растворными смесями 
	м2
	3
	 

	28
	Окраска масляными составами стен (коридор)
	м2
	3
	 

	                           Монтажные работы в каб. № 331

	29
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	7
	 

	30
	Пробивка борозд (25 м для элк. сети, 30 м для лок. и телеф. сети)
	м
	55
	 

	31
	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	55
	 

	32
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м
	40
	 

	33
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м
	73
	 

	34
	Прокладка кабеля ВВГ-5х4 мм2 по фасаду с креплением накладными скобами
	м
	20
	 

	35
	Прокладка кабеля ВВГ-5х6 мм2 по фасаду с креплением накладными скобами
	м
	20
	 

	36
	Установка выключателя одноклавишного
	шт.
	1
	 

	37
	Установка выключателя двухклавишного
	шт.
	1
	 

	38
	Установка розетки двухгнездной
	шт.
	7
	 

	39
	Установка розетки скрытой проводки
	шт.
	6
	 

	40
	Установка в подвесных потолках типа "Армстронг" светильников ARS 4х18
	шт.
	11
	 

	41
	Установка устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А
	шт.
	1
	 

	42
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29М 1Р 16А
	шт.
	3
	 

	43
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29М 1Р 25А
	шт.
	3
	 

	44
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 25А
	шт.
	1
	 

	45
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 3Р 32А
	шт.
	1
	 

	46
	Установка выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 2Р 32А
	шт.
	1
	 

	47
	Установка щита распределительного встраиваемого в нишу ЩРв-9з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	48
	Установка щита распределительного встраиваемого в нишу ЩРв-12з-0 36УХЛЗ
	шт.
	1
	 

	49
	Монтаж трубы ПВХ 20 мм с протяжкой 
	м
	30
	 

	                           Раздел 2. Ремонт помещения кладовой кабинета № 331

	                           Потолок

	50
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	7
	 

	                           Стены

	51
	Очистка поверхности стен от штукатурки
	м2
	40
	 

	52
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	53
	Выравнивание поверхностей стен сухими растворными смесями 
	м2
	40
	 

	54
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	55
	Отделка стен декоративной штукатуркой
	м2
	40
	 

	56
	Окраска стен водоэмульсионными составами
	м2
	40
	 

	                           Полы

	57
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	12
	 

	58
	Устройство покрытий из фанеры
	м2
	8
	 

	59
	Устройство покрытий из линолеума ТАРКЕТТ
	м2
	8
	 

	60
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 8
	м
	12
	 

	                           Монтажные работы

	61
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	1
	 

	62
	Пробивка борозд 
	м
	9
	 

	63
	Заделка борозд цементным раствором
	м
	9
	 

	64
	Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м
	10
	 

	65
	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м
	27
	 

	66
	Установка розетки двухгнездной
	шт.
	3
	 

	67
	Установка выключателя одноклавишного
	шт.
	1
	 

	68
	Установка в подвесных потолках типа "Армстронг" светильников ARS 4х18
	шт.
	2
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