ДОГОВОР № _____
г. Саратов
«___» ______ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тарасова Артема Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: Анализ сметной документации по объектам, указанным в Приложении №1 в количестве 95 шт. с выдачей технического заключения.

1.3. Результатом выполнения работ по настоящему договору является подготовленное Исполнителем, выполненное на бумажном носителе в одном экземпляре техническое заключение.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  подпунктом 1 пункта 7.11.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Представить исходные данные, необходимые для анализа сметной документации 
 2.1.2. Выделять специалистов для оказания помощи работникам Исполнителя при проведении обследования объектов Заказчика.

2.1.3. Оплатить выполнение работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Принять и зарегистрировать в установленном порядке заявку и документы Заказчик по Услуге.

2.2.2. Провести анализ сметной документации, представленной Заказчиком, и оказать консультационные услуги по правильности ее оформления и ведения в соответствии с требованиями нормативных документов.
2.2.3. Исполнитель приступает к выполнению обязательств, указанных в п.п.2.2.1. – 2.2.2., после представления Заказчиком полного пакета документов, согласно п.2.1.1. настоящего договора и оплаты работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.4. Исполнитель обязуется провести указанные в п.2.2. работы в течение двух недель с момента подписания договора и представления данных согласно п.2.1.1. настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За оказание услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю 126 330 (сто двадцать шесть тысяч триста тридцать) руб.                    80 коп., в т.ч. НДС – 19 270 (девятнадцать тысяч двести семьдесят рублей) руб. 80 коп. согласно Протокола согласования договорной цены (Приложение №2).

3.2. Оплату оказанных по договору услуг Заказчик производит в течение пяти дней после подписания сторонами Акта об оказании услуг.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

4.1. По окончании работ Исполнитель в течение 5-ти дней представляет на подписание Заказчику Акт об оказании услуг.

4.2. Заказчик в течение 20 дней со дня получения Акта об оказании услуг обязан оформить и направить Исполнителю подписанный Акт об оказании услуг или оформленный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Если в течение указанного срока не представлен подписанный Акт об оказании услуг или оформленный мотивированный отказ от приемки работ, то выполненных работ считается подписанным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, в том числе сведения об условиях настоящего Договора, стоимости работ по настоящему Договору, результаты, и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Документы, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу при условии последующей передачи оригинальных документов. Оригинальные документы должны быть переданы в течение 2 дней с момента передачи документов по факсимильной или электронной связи.

7.2. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем или Заказчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе по требованиям о возмещении ущерба, решаются путем переговоров, а при невозможности решения спора - в судебном порядке.

7.3. При изменении организационно-правового статуса Исполнителя или его ликвидации Исполнитель обязан предусмотреть переход обязательств и ответственности по настоящему Договору к новому юридическому лицу.

7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.5. В случае изменения законодательства, влекущего недействительность настоящего Договора или его отдельных положений, Договор подлежит изменению с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

7.6. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.8. Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

8.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, войны, военные действия, а также эмбарго Правительства РФ и других компетентных органов на деятельность сторон, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих сторон решения.

9.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	ЗАКАЗЧИКА:

	ООО «Управление по обеспечению  энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе».

Адрес: 410004, г.Саратов, ул.Астраханская, 43. 
ИНН/КПП:  6455052243/645501001

Расч.счет:  40702810656000000938

Отделение №8622 Сбербанка России г.Саратов

Корр.счет: 30101810500000000649 

БИК 046311649

Тел. (8452) 27-18-63

Тел./факс (8452) 27-16-47


	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 

410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40

ИНН 6454006283; КПП 644750001


р/с 40702810656020101710 

в Отделении №8622 Сбербанка России г.Саратов

к/с 30101810500000000649 

БИК 046311649



	Директор ООО «Управление по обеспечению  энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе»
__________________А.В.Тарасов
	Генеральный директор

ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
________________________С.В.Козин 



Приложение №1
к договору № _____
от «__» _____ 2014 г.

Перечень сметной документации по объектам.

1. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Строительство ТП по типу К-42-400 М4».

2. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Строительство ТП по типу К-42-1000 М4».

3. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Строительство РП совмещенной с ТП».

4. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10 (6)/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 1х100 кВА»

5. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10 (6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ мощностью 2х100 кВА»

6. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с одним трансформатором ТМГ мощностью 1х160 кВА»

7. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с одним трансформатором ТМГ мощностью 1х250 кВА»

8. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ мощностью 2х250 кВА»

9. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с одним трансформатором ТМГ мощностью 1х400 кВА»

10. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ мощностью 2х400 кВА»

11. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с одним трансформатором ТМГ мощностью 1х630 кВА»

12. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ мощностью 2х630 кВА»

13. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10 (6)/0,4 кВ с одним трансформатором  ТСГЛ мощностью 1х1000 кВА с камерами КСО-394»

14. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТСГЛ мощностью 2х1000 кВА с камерами КСО-394»

15. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10 (6)/0,4 кВ с одним трансформатором ТСГЛ мощностью 1х1000 кВА с камерами КСО-298»

16. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в ТП- 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТСГЛ мощностью 2х1000 кВА с камерами КСО-298»

17. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в РУ-10(6) кВ»

18. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ»

19. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ-6-10 кВ камеры КСО-298»

20. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ-6-10 кВ камеры КСО-298 с торцевой панелью»

21. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ-6-10 кВ ТП камеры КСО-394»

22. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ-6-10 кВ ТП камеры КСО-394 с торцевой панелью»

23. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ-6-10 кВ ТП камеры КСО-394 с шинным мостом»

24. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ -0,4 кВ ТП панели ЩО-70»

25. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ -0,4 кВ ТП панели ЩО-70 с шинным мостом»

26. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ -0,4 кВ ТП панели ЩО-70 с торцевой панелью»

27. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП панели ЩО-70-44»

28. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ -0,4 кВ ТП панели ЩО-70-44 с шинным мостом»

29. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Монтаж в РУ -0,4 кВ ТП панели ЩО-70-44 с торцевой панелью»

30. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х150 (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

31. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х150 (1 нитка)»

32. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х150 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

33. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х185 (2 нитки)»

34. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х185 (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

35. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х185 (1 нитка)»

36. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х185 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

37. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х240 (2 нитки)»

38. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х240 (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

39. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х240 (1 нитка)»

40. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-10(6) кВ АСБл-10 3х240 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

41. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х35 (2 нитки)»

42. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х35  (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

43. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х35 (1 нитка)»

44. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х35  (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

45. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х50 (2 нитки)»

46. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х50  (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

47. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х50  (1 нитка)»

48. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х50  (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

49. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х70  (2 нитки)»

50. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х70 (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

51. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х70  (1 нитка)»

52. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х70 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

53. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х95  (2 нитки)»

54. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х95 (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

55. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х95  (1 нитка)»

56. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х95  (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

57. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х120  (2 нитки)»

58. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х120 (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

59. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х120  (1 нитка)»

60. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х120 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

61. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х150  (2 нитки)»

62. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х150  (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

63. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х150 (1 нитка)»

64. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х150 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

65. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х185 (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

66. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х185 (1 нитка)»

67. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х185 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

68. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х240  (2 нитки)»

69. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х240  (2 нитки) с применением установок горизонтального бурения»

70. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х240  (1 нитка)»

71. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Прокладка КЛ-0,4 кВ АСБл-1 4х240 (1 нитка) с применением установок горизонтального бурения»

72. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-0,4 кВ  СИП-2А 4х35»

73. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2А 4х50»

74. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2А 4х70»

75. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2А 4х95»

76. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2А 4х120»

77. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-10(6) кВ  СИП-3 1х50»

78. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-10-(6) кВ СИП-3 1х70»

79. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Строительство ВЛИ-10-(6) кВ СИП-3 1х95»

80. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с одним трансформатором 100 кВА 6-10/0,4 кВ»

81. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с двумя трансформаторами 100 кВА 6-10/0,4 кВ»

82. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с одним трансформатором 160 кВА 6-10/0,4 кВ»

83. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с двумя трансформаторами 160 кВА 6-10/0,4 кВ»

84. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с одним трансформатором 250 кВА 6-10/0,4 кВ»

85. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с двумя трансформаторами 250 кВА 6-10/0,4 кВ»

86. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с одним трансформатором 400 кВА 6-10/0,4 кВ»

87. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с двумя трансформаторами 400 кВА 6-10/0,4 кВ»

88. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с одним трансформатором 630 кВА 6-10/0,4 кВ»

89. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка КТП с двумя трансформаторами 630 кВА 6-10/0,4 кВ»

90. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка БКТП с двумя трансформаторами ТМГ -100 кВА»

91. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка БКТП с двумя трансформаторами ТМГ -160 кВА»

92. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка БКТП с двумя трансформаторами ТМГ -250 кВА»

93. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка БКТП с двумя трансформаторами ТМГ -400 кВА»

94. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка БКТП с двумя трансформаторами ТМГ -630 кВА»

95. Локальный сметный расчет на работы по созданию объекта  «Установка БКТП с двумя трансформаторами ТСГЛ-1000 кВА»

	Исполнитель:

Директор

Общества с ограниченной ответственностью «Управление по

обеспечению энергоэффективности

и энергосбережения в Южно-Волжском

регионе»

__________________ А.В.Тарасов 


	Заказчик:

Генеральный директор

ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
________________________С.В.Козин


Приложение №2
к договору № ____
от «__» _______ 2014 г.

Протокол

согласования договорной цены 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, в лице генерального директора Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Исполнитель, в лице директора Общества с ограниченной ответственностью «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в                          Южно-Волжском регионе» Тарасова Артема Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание консультационных услуг по анализу сметной документации в количестве 95 штук в сумме: 126 330 (сто двадцать шесть тысяч триста тридцать) руб.               80 коп., в т.ч. НДС – 19 270 (девятнадцать тысяч двести семьдесят рублей) руб. 80 коп.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаиморасчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Исполнитель:

Директор

Общества с ограниченной ответственностью «Управление по

обеспечению энергоэффективности

и энергосбережения в Южно-Волжском

регионе»

__________________ А.В.Тарасов 
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ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
________________________С.В.Козин
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