
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы:

    - капитальный ремонт воздушной линии – 0,4 кВ трансформаторной подстанции № 101, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 32 по ул. Первомайская, 16-36, по ул. Мичурина, 184-186, ул. Соляная, 28 «А»;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 260, расположенной по адресу: г. Саратов, 4-й Масленников пр-д угол ул. Мясницкой по ул. 5-й Масленников пр-д, 139-162/3, 1-й Мясницкий тупик, 1-5, 2-й Мясницкий тупик, 2/1-8;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1020, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная угол ул. Некрасова  по ул. Кузнечная, 25-35, по ул. Соборная от ул. Кузнечной до Коммунарного тупика, по Коммунарному туп., 4-14  ;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1049, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 205-199;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1115, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162 по ул. Пугачевская, 131-133, 141-143, ул. Зарубина, 161-163;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1237, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Куприянова, 16 «А»  по ул. Центральная, 2-22, ул. 4-й Вольский проезд, 1-13, ул. Воронежская, 30-42;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  РП – Питомник, расположенного по адресу: г. Саратов, с/х «ЦДК»;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 162, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зенитная, 23  по ул. Зенитная, 7-29, ул. 2-й Проезд, 9;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 241, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 16-й Белоглинский проезд, по ул. 2-й Свинцовый пр-д, 186-190, ул. Рабочая, 215, ул. Рабочая, 219-223;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1012, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский пос, 67-93;

    - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1044, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 74, по ул. Радищева, 74-106, 97-107, ул. Соколовая, 182-192, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №№ 1 - 11), дефектных ведомостях (Приложение №№ 12 - 22).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 23) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 23) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному                                         в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11:
Техническое задание;
Приложение № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19; № 20, № 21, № 22:

Дефектные ведомости;
Приложение № 23:

Сметная документация; 
Приложение № 24:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-101;
Приложение № 25:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-260;

Приложение № 26:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1020;

Приложение № 27:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1049;

Приложение № 28:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1115;
Приложение № 29:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1237;
Приложение № 30:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ РП-Питомник;

Приложение № 31:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-162;

Приложение № 32:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-241;

Приложение № 33:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1012;

Приложение № 34:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1044.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 101 расположенной по адресу: ул. Соляная, 32 по ул. Первомайская, 16-36, по ул. Мичурина, 184-186, ул. Соляная, 28 «А»  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП  - предоставляемых заказчиком).  

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых металлических опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Установка новых металлических опор.
2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 260 расположенной по адресу: 4-й Масленников пр-д угол ул. Мясницкой по ул. 5-й Масленников пр-д, 139-162/3, 1-й Мясницкий тупик, 1-5, 2-й Мясницкий тупик, 2/1-8

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

         на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1020 расположенной по адресу: ул. Кузнечная угол ул. Некрасова  по ул. Кузнечная, 25-35, по ул. Соборная от ул. Кузнечной до Коммунарного тупика, по Коммунарному туп., 4-14  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП  - предоставляемых заказчиком).  

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками
2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1049 расположенной по адресу: ул. Зарубина, 205-199

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1115 расположенной по адресу: ул. Зарубина, 158/162 по ул. Пугачевская, 131-133, 141-143, ул. Зарубина, 161-163

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1237 расположенной по адресу: ул. Куприянова, 16 «А»  по ул. Центральная, 2-22, ул. 4-й Вольский проезд, 1-13, ул. Воронежская, 30-42  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП  - предоставляемых заказчиком).  

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых  опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Установка новых с ж/бетонных опор

2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  РП – Питомник расположенной по адресу: с/х «ЦДК»  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП  - предоставляемых заказчиком).  

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.5. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 162 расположенной по адресу: ул. Зенитная, 23  по ул. Зенитная, 7-29, ул. 2-й Проезд, 9  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП  - предоставляемых заказчиком).  

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками
2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение №9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г., п.1.5



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 241 расположенной по адресу: ул. 16-й Белоглинский проезд, по ул. 2-й Свинцовый пр-д, 186-190, ул. Рабочая, 215, ул. Рабочая, 219-223.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор

2.4. Монтаж деревянных опор с ж/бетонной приставкой 

2.5.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение №10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г., п.1.6



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1012 расположенной по адресу: ул. 1-й Пугачевский пос, 67-93

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение №11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г., п.1.12.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1044 расположенной по адресу: ул. Радищева, 74, по ул. Радищева, 74-106, 97-107, ул. Соколовая, 182-192

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП  - предоставляемых заказчиком).  

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.5. Демонтаж старых опор

2.6. Монтаж новых опор

2.7. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 1044 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 .

2.8. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (120-150) – 1шт; 4КНТп – 1 (120- 150) – 1шт.

2.9. Восстановление асфальтового покрытия    
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «__» __________ 2014г по «__» _______________ 2014г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                             Дефектная ведомость
ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 с установкой приборов учета

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	17
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	63
	 

	3
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	1 опора
	2
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка стальных опор 
	шт
	2
	 

	5
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям СИП-4 2Х16 мм2
	м
	1259
	 

	6
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	17,85
	 

	7
	Подвеска проводов СИП-2А 4х70 мм2
	м
	540
	 

	                           Раздел 4. Установка счетчиков

	                           в РУ-0,4 кВ ТП-101

	8
	Установка счетчика МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-(220)230-5-60A-S-RF2400-Q2
	1 шт.
	1
	 

	9
	Установка трансформатора тока Т-0,66-150/5
	1 шт.
	3
	 

	10
	Монтаж кабеля КВВГ 10х2,5 мм2 
	м
	15
	 

	11
	Установка коробки  КИ У3
	1 шт.
	1
	 

	12
	Монтаж провода ПВ3 сечением 2,5 мм2
	м
	30
	 

	13
	Установка модуля сбора и передачи данных МИРТ-851
	1 шт.
	1
	 

	                           на опорах

	14
	Установка бокса под счетчик  
	1 шт.
	63
	 

	15
	Установка в боксе счетчика 1ф типа МИРТЕК-1-РУ-W1-A1-(220)230-5-60A-SS-RF2400-Q2
	1 шт.
	63
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-260

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	13
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ 
	1 ответвление
	14
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	3
	Подвеска самонесущих изолированных проводов          СИП-2А 3х 70+1х70 мм2        - 270 м                                                         СИП-2А  3х35+1х54,6 мм2     - 120 м
	м
	390
	 

	4
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-4 2х16 мм2
	1 ответвление
	14
	 

	5
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	13,65
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 с установкой приборов учета
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	25
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	68
	 

	3
	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ
	1 опора
	5
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка деревянных опор с одинарными приставками одностоечных
	шт
	5
	 

	5
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2А  3х70+1х70 мм2       - 450 м                                                    3х35+1х54,6  мм2   - 270 м
	м
	720
	 

	6
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-4   2х16 мм2
	м
	1360
	 

	7
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м 
	26,25
	 

	                           Раздел 3. Установка счетчиков

	                           в РУ-0,4 кВ ТП-1020

	8
	Установка счетчика МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-(220)230-5-60A-S-RF2400-Q2
	1 шт.
	1
	 

	9
	Установка трансформатора тока Т-0,66-150/5
	1 шт.
	3
	 

	10
	Монтаж кабеля КВВГ 10х2,5 мм2 
	м
	15
	 

	11
	Установка коробки  КИ У3
	1 шт.
	1
	 

	12
	Монтаж провода ПВ3 сечением 2,5 мм2
	м
	30
	 

	13
	Установка модуля сбора и передачи данных МИРТ-851
	1 шт.
	1
	 

	                           на опорах

	14
	Установка бокса под счетчик  
	1 шт.
	68
	 

	15
	Установка в боксе счетчика 1ф типа МИРТЕК-1-РУ-W1-A1-(220)230-5-60A-SS-RF2400-Q2
	1 шт.
	68
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                          Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1049

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора
	7
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	9
	 

	3
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	1 опора
	2
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ 
	1 опора
	2
	 

	5
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-2А 2х16 мм2
	м
	180
	 

	6
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	7,35
	 

	7
	Подвеска проводов СИП-2А 4х35 мм2
	м
	180
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1115

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	9
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
	1 ответвление
	30
	 

	3
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	1 опора
	9
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ 
	1 опора
	9
	 

	5
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-2 2х16 мм2
	м
	600
	 

	6
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	9,45
	 

	7
	Подвеска проводов СИП-2А 4х35 мм2
	м
	273
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                          Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1237 с установкой приборов учета

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	28
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
	1 ответвление
	47
	 

	3
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	1 опора
	25
	 

	4
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ с подкосом
	1 опора
	3
	 

	 

	5
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38 кВ 
	1 опора
	3
	 

	6
	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ
	1 опора
	18
	 

	7
	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38 с одним подкосом
	1 опора
	5
	 

	 
	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38  с двумя подкосами
	1 опора
	2
	 

	8
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-4   2х16 мм2
	м
	1320
	 

	9
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	30,45
	 

	10
	Снятие и обратная подвеска провода СИП-2А 3х 50+1х54,6  мм2  
	м
	121
	 

	11
	Подвеска самонесущих изолированных проводов  СИП-2А                                                                                     3х 50+1х54,6  мм2 -594 м                                                             3х 35+1х54,6  мм2 -113 м
	м
	707
	 

	                           Раздел 3. Установка счетчиков

	                           в РУ-0,4 кВ ТП-1237

	12
	Установка счетчика МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-(220)230-5-60A-S-RF2400-Q2
	1 шт.
	1
	 

	13
	Установка трансформатора тока Т-0,66-150/5
	1 шт.
	3
	 

	14
	Монтаж кабеля КВВГ 10х2,5 мм2 
	м
	15
	 

	15
	Установка коробки  КИ У3
	1 шт.
	1
	 

	16
	Монтаж провода ПВ3 сечением 2,5 мм2
	м
	30
	 

	17
	Установка модуля сбора и передачи данных МИРТ-851
	1 шт.
	1
	 

	                           на опорах

	18
	Установка бокса под счетчик  
	1 шт.
	66
	 

	19
	Установка в боксе счетчика 1ф типа МИРТЕК-1-РУ-W1-A1-(220)230-5-60A-SS-RF2400-Q2
	1 шт.
	66
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                          Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛИ-0,4 кВ от РП Питомник с установкой приборов учета

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	29
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	10
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	3
	Выправка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
	1 опора
	4
	 

	4
	Выправка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одним подкосом
	1 опора
	3
	 

	5
	Выправка одностоечной железобетонной опоры с установкой нового подкоса ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
	1 опора
	1
	 

	6
	Выправка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	1 опора
	1
	 

	7
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-2 4х35 мм2
	м
	200
	 

	8
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	10,5
	 

	9
	Подвеска проводов СИП-2А 4х95 мм2
	м
	810
	 

	                           Раздел 4. Установка счетчиков

	                           в РУ-0,4 кВ ТП-1020

	10
	Установка счетчика МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-(220)230-5-60A-S-RF2400-Q2
	1 шт.
	1
	 

	11
	Установка трансформатора тока Т-0,66-150/5
	1 шт.
	3
	 

	12
	Монтаж кабеля КВВГ 10х2,5 мм2 
	м
	15
	 

	13
	Установка коробки  КИ У3
	1 шт.
	1
	 

	14
	Монтаж провода ПВ3 сечением 2,5 мм2
	м
	30
	 

	15
	Установка модуля сбора и передачи данных МИРТ-851
	1 шт.
	1
	 

	                           на опорах

	16
	Установка бокса под счетчик  
	1 шт.
	10
	 

	17
	Установка в боксе счетчика 1ф типа МИРТЕК-1-РУ-W1-A1-(220)230-5-60A-SS-RF2400-Q2
	1 шт.
	10
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                          Приложение № 19 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Капитальный ремонт ВЛИ-0,4 кВ от ТП-162 с установкой приборов учета
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	12
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	15
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	8
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с ж/б приставками
	1 опора
	7
	 

	5
	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
	1 опора
	1
	 

	6
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП-2х16 мм2
	м
	300
	 

	7
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	13,65
	 

	8
	Подвеска проводов СИП-2А  4х50 мм2 - 150 м  СИП-2А 4х35 - 80 м
	м
	230
	 

	                           Раздел 4. Установка счетчиков

	                           в РУ-0,4 кВ ТП-1020

	9
	Установка в ТП счетчика  трехфазного МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-(220)230-5-60A-S-RF2400-Q2 Материал Заказчика
	1 шт.
	1
	Материал Заказчика

	10
	Установка в ТП трансформаторов тока (Т-0,66-150/5)
	1 шт.
	3
	 

	11
	Прокладка кабеля КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2
	м
	15
	 

	12
	Установка коробки испытательной КИ У3
	1 шт.
	1
	 

	13
	Монтаж провода  ПВ3 сечением 2,5 мм2
	м
	30
	 

	14
	Установка модуля сбора и передачи данных МИРТ-851
	1 шт.
	1
	Материал Заказчика

	                           на опорах

	15
	Установка на опорах счетчика однофазного МИРТЕК-1-РУ-W1-A1-(220)230-5-60A-SS-RF2400-Q2
	1 шт.
	14
	Материал Заказчика

	16
	Установка на опоре бокса под счетчик однофазный
	1 шт.
	14
	Материал Заказчика


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 20 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛ-0,4 кВ от ТП-241
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	7
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	20
	 

	3
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	1 опора
	7
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ на ж/б приставки
	1 опора
	1
	 

	5
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ  с металлическими приставками б/у
	1 опора
	3
	 

	6
	Установка одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,38-10 кВ на ж/б приставке с деревянным укосом на ж/б приставке
	1 опора
	1
	 

	7
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ на металлической приставке (б/у) с деревянным укосом на ж/б приставке
	1 опора
	2
	 

	8
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-2 2х16 мм2
	м
	400
	 

	9
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	9,45
	 

	10
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2А 4х35 мм2
	м
	310
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 21 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1012

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	10
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	32
	 

	3
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ
	1 опора
	9
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Установка  одностоечных деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ 
	1 опора
	9
	 

	5
	Подвеска проводов СИП-2А  3х50+1х54,6 мм2 - 146 м   3х35+1х54,6 мм2-73 м
	м
	219
	 

	6
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП-2 2х16 мм2
	м
	640
	 

	7
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	9,45
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 22 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                    Дефектная ведомость
Капитальный ремонт ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1044

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж  проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	33
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	46
	 

	3
	Демонтаж одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ 
	1 опора
	4
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	4
	Установка вручную одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
	1 опора
	2
	 

	5
	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
	1 опора
	2
	 

	6
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям провод СИП4 2х16 мм2 
	м
	920
	 

	7
	Устройство повторного заземления опор ВЛ 
	1 опора
	 
	 

	8
	Совместная подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)  на существующую ВЛИ-0,4 кВ                                                          СИП-2а 3х95+1х95 -130 м                                                          
	м
	130
	 

	9
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)                                                                                                                   СИП-2а 3х95+1х95 -170 м                                                               СИП-2а 3х50+1х54,6 -570 м                                                          СИП-2а 3х 35+1х54,6 - 150м
	м
	890
	 

	                           Раздел 3. Строительные работы для кабельного вывода

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях 
	 м3 
	17,32
	 

	11
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	17,32
	 

	12
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	0,09
	 

	13
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	0,048
	 

	14
	Погрузка строительного мусора в транспортные средства
	1 т
	0,1722
	 

	15
	Засыпка траншеи песком
	м3
	14,53
	 

	16
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	0,6
	 

	17
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	0,6
	 

	18
	Вывоз грунта и строительного мусора
	1 т
	31,3602
	 

	                           Раздел 4. Кабельный вывод

	19
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	57
	 

	20
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	57
	 

	21
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2  по дну канала в ТП
	м
	5
	 

	22
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	57
	 

	23
	Монтаж концевой муфты                                                              1КВТп-4-/70-120/- 1 шт                                                           1КНТп-4-/70-120/- 1 шт
	шт.
	2
	 

	24
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 по опоре
	м
	8
	 

	25
	Устройство защитного кожух на опоре для кабеля.
	шт.
	1
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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