Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1030-13ип от 06.09.2013 года ТУ № 5621-2 от 06.09.2013 года № 1028-13ип от 09.09.2013 года ТУ № 5622-2 от 09.09.2013 года № 1069-13ип от 20.09.2013 года ТУ № 5910 от 20.09.2013 года № 916-13ип от 14.08.2013 года ТУ № 5040-2 от 14.08.2013 года № 915-13ип от 14.08.2013 года ТУ № 5042-2 от 14.08.2013 года № 922-13ип от 14.08.2013 года ТУ № 5038-2 от 14.08.2013 года, № 947-13ип от 19.08.2013 года ТУ № 5170-2 от 19.08.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1509, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка (территория Элеваторстроя) до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1093 по 3-му Лагерному проезду.

Прокладка кабельного вывода от ТП-1509 на пунктовую опору.

Перевод нагрузок с ТП-1093 на ТП-1509. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка  опор в количестве 12 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 370 метров
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 70 метров

2.4. Монтаж вводов от новой ВЛИ-0,4кВ проводом СИП 4 2х16мм2, протяженностью  800 метров.

2.5. Монтаж кабельного вывода АСБ-1-4х120 от ТП-1509 до пунктовой опоры, протяженностью 80 метров 

2.6.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.06.2014 года  по  01.09.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-1509 до ВЛИ-0,4кВ ТП-1093 и объектов присоединения по адресу г. Саратов, пос. Елшанка, СНТ «Буровик» уч 21, 22, 49, 52, 5, СНТ «Строитель», уч 21, ул. Лагерные сады, 1-я Линия, уч 10. Прокладку кабельного вывода от ТП-1509 на новую ВЛИ-0,4кВ (шифр 02-14-30 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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