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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 985-13ип от  05.09.2013 года ТУ № 5585 от 05.09.2013 года, № 986-13ип от  05.09.2013 года ТУ №5583 от 05.09.2013 года, № 987-13ип  от  05.09.2013 года ТУ № 5584 от 05.09.2013 года, № 1114-13ип от 27.09.2013 года ТУ № 6034 от 30.09.2013 года, № 1338-13ип от 15.11.2013 ТУ № 7052 от 15.11.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от  пунктовой  опоры ВЛИ-0,4кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1  до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:   г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок № 5, участок № 27.

ВЛИ-0,4кВ от  концевой опоры ВЛИ-0,4кВ новой КТП  до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок № 40.

ВЛИ-0,4кВ  от  концевой  опоры  ВЛИ-0,4кВ новой КТП  до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1»,  участок № 3, участок № 20.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор в количестве 44 шт.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2  протяженностью  ориентировочно 1500 метров.

2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  16.07.2014 года  по  30.09.14 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проекты на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ новой КТП по адресу:         г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 до. объектов  присоединения (земельных участков) по адресу:  г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок № 5, участок № 27, участок № 40, участок № 3, участок № 20. (Шифр 071/13- ЭС и 085/14-ЭС)..

	Требование к подрядной
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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