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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 923-13ип от 19.08.2013 года.   ТУ № 5148  от  19.08.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от пунктовой опоры  ТП-839, расположенной по адресу: г. Саратов,                пос. Солнечный, микрорайон №6,   до  объекта присоединения   (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза «Ленинский путь», СМ. Т. «СТЭМК», участок 20.

Кабельный  вывод  от  ТП-839   на   пунктовую  опору  новой ВЛИ-0,4кВ.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 10 шт.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  220 метров.
2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-839 до пунктовой опоры, протяженностью 420 метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 21.07.2014 года  01.10.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-839 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза «Ленинский путь», СМ.Т. «СТЭМК», участок 20 (шифр 01-14-04 ЭС). 

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения               аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции,                    капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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