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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1349 – 13ип от  20.11.2013 года.   ТУ № 7198  от  20.11.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование  и  место расположения  объекта 
	ВЛ-0,4кВ  ТП-912 от  опоры, расположенной на пересечении ул. Холмогорская и             2-го Белозерского проезда,  до опоры   у  дома  №6  по  2-му Белозерскому  проезду (64:48:020601:0020).     

	Вид  капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав  работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода.

2.2.  Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 34  метра.
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 255  метра.

2.4. Замена домовых вводов на провод СИП-4 2х16 протяженностью 280  метров.
2.5. Установка опор- 7 шт.
2.6. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство

	Сроки  выполнения  работ
	С  21.07.2014 года  по  21.08.2014 года.  

	Исходные  данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект на строительство ВЛ-0,4кВ  ТП-912 от  опоры, расположенной на пересечении ул. Холмогорская и 2-го Белозерского проезда,  до опоры   у  дома  №6  по  2-му Белозерскому  проезду (64:48:020601:0020).(шифр 05-14-63 ЭС)       

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

