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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора
ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2014г.                                                                                          

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	 - РП - 615 по адресу: г.Саратов,  ул. Чернышевского, 120



	Вид капитального строительства
	 Реконструкция

	Перечень и объем проектных работ
	1. РП - 615 в РУ-6 кВ:

- заменить существующее навесное оборудование на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями.

Количество устанавливаемых ячеек

- линейных  с вакуумными выключателями (ВВ/TEL10/630) – 10шт (из них 2 резервные)
- секционных  с  вакуумными выключателями (BB/TEL10/1000) - 2шт 

- вводных  с вакуумными выключателями (BB/TEL10/1000) – 2шт

- трансформаторных с РВ и ПК – 2шт

Предусмотреть секционирование шин кабельными перемычками марки АСБ – 10 сеч. 3х240мм2 , а также перезаводку КЛ – 10кВ во вновь устанавливаемые ячейки при необходимости с наращиванием по длине.
Заменить существующие трансформаторы ТМ – 100/6 на ТМГ – 100/6.  
Существующие нагрузки абонентов перезавести на щит - 0,4кВ Iс.ш., нагрузки собственных нужд РП перезавести на щит -0,4кВ  II с.ш.  

Для питания цепей автоматики, телемеханики и собственных нужд РП предусмотреть установку АВР в щите - 0,4 кВ;  
Разработать схемы цепей управления и защиты с применением микропроцессорных устройств БМРЗ-101 на линейные ячейки и БМРЗ-103 на вводные и секционную ячейки.

Предусмотреть монтаж систем телемеханики – ОМЬ 2000

В помещениях РП предусмотреть освещение согласно ПУЭ и СНиП

В проекте в РУ – 10кВ разработать каналы под вновь устанавливаемые ячейки с закладкой труб для прокладки кабельных линий. К камерах трансформаторов предусмотреть монтаж замены направляющих. В проекте предусмотреть необходимый объем работ по ремонту строительной части РП. 
2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С   04.08.2014 года    по    28. 11.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит  из  текстовой  и  графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение  необходимых  согласований  выполняет  Подрядчик.

Сроки  согласования  входят  в  календарные  сроки  выполнения  работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на  бумажном  носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных  работ  и  затрат по форме КС-3.
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