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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно- монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1378-13ип от 04.12.2013 года.   ТУ № 7484-2  от  04.12.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                расположения объекта                
	2 КЛ-0,4кВ от ТП-548 до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1060. г. Саратов, ул. Белоглинская/ ул. Рахова.

	Вид     капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-548 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1060. г. Саратов, ул. Белоглинская/ ул. Рахова, протяжённостью ориентировочно по  82 метра
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С   04.08.2014 года  по  15.09.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-548 до опоры ВЛ-0,4 кВ/ ТП-1060  по адресу г. Саратов, ул. Белоглинская (шифр 262-05-14)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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