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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора
ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.                                                                                          

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	 - РП - Пролетарский по адресу: г. Саратов, ул. Огородная угол 6-й Нагорной

	Вид капитального строительства
	 Реконструкция

	Перечень и объем проектных работ
	1. РП - Пролетарский в РУ-6 кВ:

- заменить в существующих ячейках КСО-2УМ масляные выключатели на вакуумные выключатели.

Количество устанавливаемых выключателей
- в линейных ячейках  вакуумных выключателей (ВВ/TEL10/630) – 14шт (из них 2 резервные)
- в секционных ячейках  вакуумных выключателей (BB/TEL10/1000) - 2шт 

- в вводных ячейках вакуумных выключателей (BB/TEL10/1000) – 2шт

Предусмотреть демонтаж шинного моста, а секционирование шин выполнить кабельными перемычками марки АСБ – 10 сеч. 3х240мм2  .
Для питания цепей автоматики, телемеханики и собственных нужд РП предусмотреть установку АВР в щите - 0,4 кВ;  
Разработать схемы цепей управления и защиты с применением микропроцессорных устройств БМРЗ-101 на линейные ячейки и БМРЗ-103 на вводные и секционную ячейки.

Предусмотреть монтаж систем телемеханики – ОМЬ 2000

В помещениях РП предусмотреть освещение согласно ПУЭ и СНиП

В проекте предусмотреть необходимый объем работ по ремонту строительной части РП. 
2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С   19.08.2014 года    по   10. 12.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит  из  текстовой  и  графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение  необходимых  согласований  выполняет  Подрядчик.

Сроки  согласования  входят  в  календарные  сроки  выполнения  работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на  бумажном  носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости  выполненных  работ  и  затрат по форме КС-3.
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