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Извещение и документация
о прямой закупке у единственного поставщика
	№ п/п
	Наименования сведений
	Сведения

	1
	Номер извещения
	№ 290-14

	2
	Номер закупки на официальном сайте
	№ 31401395844  

	3
	Способ закупки
	Прямая закупка у единственного поставщика

	4
	Основание проведения прямой закупке у единственного поставщика
	Документация о прямой закупке у единственного поставщика подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», и Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	5
	Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

Юридический и фактический адрес: 410017,

г. Саратов, ул. Белоглинская, 40

Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна

Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru
Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67

Факс 8 (845-2) 24-76-72

	6
	Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика
	www.zakupki.gov.ru

	7
	Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика
	www.spgs.ru


	8
	Код ОКДП
	4560521

	9
	Код ОКВЭД
	45.31

	10
	Участник закупки, ОГРН
	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», ОГРН 1056405417463

	11
	Предмет закупки
	Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ

	12
	Наименование и место расположения объекта
	Российская Федерация, г. Саратов

- ШРС  по  адресу: Вольский тракт (вблизи ШРС-4  РП-Сокурский). 

- КЛ-1 кВ  от   ШРС-4 РП-Сокурский, расположенного по адресу:  Вольский тракт, 1,  до  установленного ШРС.

	13
	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-54У3.

2.2. Прокладка  КЛ-1кВ  от ШРС-4/РП-Сокурский, расположенного по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1,  до  установленного ШРС протяженностью ориентировочно 60 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	14
	Сроки выполнения работ
	С 05.08.14 года  по 01.09.14 года.  

	15
	 Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены
	347 614 (триста сорок семь тысяч шестьсот  четырнадцать) рублей 04 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

	16
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг
	Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Порядок оплаты:

- 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора;

- окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

	17
	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС  по адресу г. Саратов Вольский тракт (вблизи ШРС-4  РП-Сокурский). КЛ-1 кВ  от   ШРС-4 РП-Сокурский, расположенного по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1,  до  установленного ШРС. (шифр 02-14-34 ЭС).

	18
	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	19
	Требования к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	20
	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	21
	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	22
	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


Извещение о закупке, Документация о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


