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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене дверей ТП, РП.
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г., п. 10.1.,  п. 10.2., п. 10.3.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части – замена деревянных дверей РП Гвардейский (ул. Гвардейская), ТП – 791 (2-я Дачная, 50 лет Октября, 89), ТП – 333 (Сапёрная, 5 А), ТП – 813 (2-я Прокатная, 20/ Измайлова, 4), ТП – 519 (Огородная, уг. Динамовского пр.)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж дверей и дверных коробок
3. Установка дверных металлических коробок, дверных металлических полотен
4. Огрунтовка, окраска дверей
5. Оштукатуривание откосов
6. Вывоз строительного мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости; 

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с 07.02.2014г – 30.04.2014 г. в соответствии с план - графиком

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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