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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 830-13ип от 26.07.2013 года. ТУ № 7630 от 12.12.2013 года, № 897-13ип от 30.07.2013 года. ТУ № 4696 от 30.07.2013 года. № 984-13ип от 20.08.2013 года. ТУ № 7629 от 12.12.2013 года.. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4 кВ от КТП, установленной на территории СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка» до объектов присоединения (земельных участков), расположенных по адресу: г. Саратов СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка» уч. 41, уч. 88, уч. 7.
КЛ-0,4кВ от КТП до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4кВ.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков), расположенных по адресу: г. Саратов СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка», протяженностью ориентировочно 1020 метров).

3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от новой КТП до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4кВ, протяженностью ориентировочно 30 метров.
4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 10.02.2014 года по 10.04.2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.
- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка» уч. 41(64:48:040425:1454), уч. 88(64:48:040425:188),                                       уч. 7 (64:48:040425:157).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их          содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года  № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать         следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета                   используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением                   действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране            окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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