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	_______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 253-14ит от 08.05.2014 года. ТУ № 1224 от 18.03.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, ул. Огородная.
2КЛ-6кВ от новой ТП до новой ТП по 5-му Динамовскому проезду.
2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-745.
Новая ТП по адресу: г.Саратов 5-й Динамовский проезд

ТП-745 по адресу: г.Саратов, 5-й Динамовский проезд/ ул. Огородная.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства новой ТП (К-42-1000).
3. Проектирование трассы двух КЛ-6кВ от новой ТП до новой ТП по 5-му Динамовскому проезду, протяжённостью ориентировочно 2х450 метров.

4. Проектирование трассы двух КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-745, протяжённостью ориентировочно 2х400 метров.

5. Проектирование реконструкции новой ТП по 5-му Динамовскому проезду (установка двух линейных КСО-394).
6. Проектирование реконструкции ТП-745 (установка двух линейных КСО-394).

7. Согласование проекта в установленном порядке. 

	Сроки выполнения работ
	С 26.08.2014 года по 26.02.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Огородная (в границах ул. Огородная, 5-й Динамовский проезд, 6-й Динамовский проезд).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области               инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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