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                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 79-14ип от 14.02.2014 года и №224-14ип  от  05.03.2014 года.   ТУ  № 750-2 от  14.02.2014 года и №1058-2 от  05.03.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от существующей концевой опоры ВЛИ-0,4кВ  ТП-353 по ул. Ангарская, д. 62  до  объектов присоединения   (земельных участков)  по  адресу: г. Саратов, ул. Зерновая, б/н.  (64:48:030115:232) и  ул. Зерновая, б/н. (64:48:030115:223). 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ ТП-353;
2.2. Установка опор 18шт.

2.3. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью  117 метров;
2.4. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  495 метров;
2.5. Монтаж провода СИП-2 3х35мм2+1х54,5мм2, протяженностью  96 метров;

2.6. Замена вводов  проводом СИП-4 2х16мм2, протяженностью 220 метров;
2.7.  Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 05.09.2014 года по 15.09.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-353 по адресу г. Саратов, ул. Ангарская и строительство ВЛИ-0,4кВ до  объектов присоединения   (земельных участков)  по  адресу: г. Саратов, ул. Зерновая, б/н.   (шифр 06-14-75 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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