Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 618-13ип от 14.06.13 года, ТУ № 3491 от 14.06.2013 года; № 611-13ип от 14.06.13 года, ТУ № 3493 от 14.06.2013 года; № 626-13ип от 17.06.13 года, ТУ № 3559 от 17.06.2013 года; № 627-13ип от 17.06.13 года, ТУ № 3558 от 17.06.2013 года; № 612-13ип от 14.06.13 года, ТУ № 3492 от 14.06.2013 года; № 712-13ип от 20.06.13 года, ТУ № 3652 от 20.06.2013 года; № 741-13ип от 24.06.13 года, ТУ № 3718 от 24.06.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «3-й Северный СЭПО «Вишенка».
2 КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с КЛ-10кВ направления «РП-Вышивка – ТП-1600».

2 КЛ-1кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ.
ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка», уч.  № 84 (64:48:040425:148), уч. № 91 (64:48:040425:1456), уч. № 102 (64:48:040425:1405), уч. № 87 (64:48:040425:1406), уч. № 96 (64:48:040425:197), уч. № 98 (64:48:040425:1404), уч. № 83 (64:48:040425:1407).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10.

2.2. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с КЛ-10кВ направления «РП-Вышивка – ТП-1600», протяженностью ориентировочно 2х230м.

2.3. Установка опор в количестве 19 шт.

2.4. Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 350 метров.

2.5. Монтаж провода СИП-2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 150 метров.

2.6. Монтаж повторного заземления на опорах.
2.7. Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от новой КТП до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 2x25 метров.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 05.09.2014 года по 14.11.2014 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП по адресу г. Саратов, СНТ «3-й Северный СЭПО «Вишенка», прокладку 2 КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с КЛ-10кВ направления «РП-Вышивка – ТП-1600», строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 30-11-13-1 ЭС, 30-11-13-2 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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