Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям №1496–13ип от  27.12.2013 года.  ТУ  № 7974-2  от  27.12.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС  по  адресу: г. Саратов, ул. Аллейная, б/н.

КЛ-0,4кВ от ТП-1472 до «Пекарни и магазина».

КЛ-0,4кВ от ТП-1472 до нового ШРС.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Замена рубильника в РУ-0,4кВ ТП-1472.

2.2. Установка ШРС-1-54У3.

2.3. Прокладка  КЛ-1кВ  от ТП-1472 до нового ШРС, протяженностью ориентировочно 110 метров.

2.4. Перезаводка КЛ-1кВ до «Пекарни и магазина» в новый ШРС.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  12.09.2014 года  по  05.11.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС  по адресу г. Саратов ул. Аллейная, б/н и прокладку  КЛ-1кВ  от ТП-1472 до нового ШРС. (шифр 06-14-71).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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