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                                                                                                                Приложение №1

                                                                                                                к  договору № ___ от «__» ________ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту металлических дверей (жалюзи), закрытие приямков, стяжка ТП, РП
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дверей:

 ТП - 1781 (Соколовая, 335), ТП - 1634 (Крайняя, 129), ТП - 1243 (Железнодорожная, 70В), РП Геофизика/ТП-26 (Железнодорожная, 148), ТП - 625 (Перспективная, 2), ТП – 311 (пр. Строителей, 54), ТП – 190 (пр. Строителей, 5А), ТП – 284 (Производственная, 7), ТП – 1316 (Уфимцева, 2), ТП – 1247 (2-я Электронная, 4), ТП – 830 (Зыбина, 4), ТП – 1339 (Московская, 34), ТП – 422 (Радищева, 18), ТП – 356 (Чернышевского, 169), ТП – 1472 (Аллейная, уг. Юбилейной), ТП – 1473 (Аллейная,                                уг. Шахматной), ТП – 250 (Мясницкая, 73), ТП – 607 (Бакинская, 7),                     ТП - 915 (7-й Динамовский пр-д, 49/53), ТП – 324А (8-й Динамовский пр-д, б/н), ТП - 1062 (Тульская, 39), ТП - 1305 (Азина, 21), ТП – 1356 (Усиевича, 33)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Стяжка стен здания металлом
3. Изготовление/ монтаж мет. приямков

4. Установка сетки на жалюзийные решётки

5. Демонтаж двери

6. Монтаж двери металлической
7. Огрунтовка, окраска м/к масляными красками
8. Оштукатуривание откосов

9. Пробивка проёма в кирпичной стене

10. Закладка проёмов кирпичом

11. Ремонт штукатурки на фасаде
12. Вывоз строительного мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости 

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. 

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с 10.02.2014г – 30.04.2014г в соответствии с план - графиком

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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